

入札及び契約調書

公共工事の名称	中野排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
121	2,780,000	(株)武藤建設	2,650,000			(株)武藤建設	2,862,000
		(有)山下組	2,800,000				
		(株)高橋組	2,700,000				
		山隆リコム(株)	2,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	2,862,000	H28.9.20	H28.12.18	中野	L=100m、土工 N=1式、底打コンクリート 工 t=10cm V=16㎡、基礎砕石 t=10cm A=160㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	論瀨新田東線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
122	6,064,814	(株)早出川建設	6,050,000			(有)大湊組	6,480,000
		(有)大湊組	6,000,000				
		横山建設(株)	6,020,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (有)大湊組 大湊 良広	6,480,000	H28.9.20	H29.1.17	論瀨	W=6.0m、L=40.0m、プレキャストL型擁壁 設置 H=1500 L=16m、H=2000 L=16m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	吉沢郷屋川2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
123	5,648,148	二宮建設(株)	5,630,000			中村工業(株)	6,048,000
		(株)武藤建設	5,680,000				
		(有)山下組	5,650,000				
		中村工業(株)	5,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	5,650,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	土木一式工事	五泉市吉沢3-2-11 中村工業(株) 中村 茂	6,048,000	H28.9.20	H29.1.17	郷屋川1丁目	施工延長 L=75.0m、幅員 W=5.0m、落蓋式道路側溝250 型 L=106.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	新道1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
124	2,450,000	(株)白瀧建設	2,360,000			(株)佐々木組	2,538,000
		(株)轡田組	2,362,000				
		(株)栄組	2,375,000				
		(株)佐々木組	2,350,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	土木一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	2,538,000	H28.9.20	H28.12.3	村松(新道)	L=65.0m、W=5.5m、土工 掘削 工 V=23.6㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	役所小路線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
125	1,400,000	(株)白瀧建設	1,390,000			(株)栄組	1,458,000
		(有)寺尾建設	1,400,000				
		(株)栄組	1,350,000				
		(株)貝瀬工務店	1,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	1,380,000				
		(株)滝長建設	1,420,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	1,458,000	H28.9.20	H28.11.18	石曾根	L=35.0m、W=3.6m、土工掘削 工V=13.7㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	曙団地4号線外側構整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
126	3,890,000	二宮建設(株)	3,650,000			二宮建設(株)	3,942,000	
		(株)尾野間組	3,720,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 二宮 正久	3,942,000	H28.9.20	H28.12.8	曙町	L=118.0m、土工 N=1式、排水構造物工 U型側溝 250×250 L=41.0m、U型側溝 250×350 L=77.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	夏針村中4号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
127	3,810,000	(株)白瀧建設	3,780,000			(株)貝瀬工務店	4,050,000
		(株)栄組	3,850,000				
		(株)貝瀬工務店	3,750,000				
		(株)滝長建設	3,830,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)松尾組	3,800,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	4,050,000	H28.9.20	H28.12.28	夏針	土工 掘削工 V=115.2㎡、排水構造物工 小型ボックスカルバート L=6.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	土堀上代3号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
128	1,440,000	落合建設(株)	1,430,000			(株)東新建設	1,512,000
		(株)東新建設	1,400,000				
		(株)目黒建設	1,450,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 村田 信明	1,512,000	H28.9.20	H28.12.3	東栄町	掘削 V=25㎡、埋戻し V=14㎡、U型側溝250 L=43m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	荻野島尾白線待避場設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
129	1,010,000	(株)早出川建設	980,000			(株)早出川建設	1,058,400
		落合建設(株)	1,010,000				
		(有)大湊組	998,000				
		(株)斎藤舗道	993,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	1,000,000				
		(株)日黒建設	995,000				
	/	(株)ヤマト舗道	990,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	土木一式工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,058,400	H28.9.20	H28.12.18	上郷屋	路床盛土 V=13m ³ 、下層路盤 A=63m ² 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	大谷小流線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
130	1,870,000	(株)早出川建設	1,810,000			(株)ヤマト舗道	1,922,400
		(株)武藤建設	1,800,000				
		落合建設(株)	1,850,000				
		(株)斎藤舗道	1,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)ヤマト舗道	1,780,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	1,922,400	H28.9.20	H28.11.28	馬下 外	舗装工 L=145.0m、W=2.5m、 表層工 ㊟密粒度As13F t=4 cm A=403㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	船越地内舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
131	1,280,000	(株)早出川建設	1,280,000			(株)武藤建設	1,350,000
		(株)武藤建設	1,250,000				
		(株)斎藤舗道	1,260,000				
		(株)ヤマト舗道	1,280,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,350,000	H28.9.20	H28.12.3	船越	掘削 V=20m、上層路盤 ARC-40 t=160mm A=101㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南こども広場上屋整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
132	10,740,000	山隆リコム(株)	9,730,000			山隆リコム(株)	10,508,400	
		(株)斎藤工務店	7,830,000					
		(株)斎藤建設	10,000,000					
		(株)番場建築	9,820,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	9,722,222							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	建築一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	10,508,400	H28.9.20	H28.12.13	南本町1丁目	構造 木造平屋建て、延床面積 50.40㎡、直接仮設工事、土工事、鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、木工事外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山1号雨水幹線長寿命化(第1工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
133	55,890,000	山隆リコム(株)	56,300,000	55,100,000		山隆リコム(株)	59,508,000
		(株)興和	56,700,000	55,500,000			
		(株)植木組新潟支店	56,320,000	55,500,000			
		(株)テックアサヒ	56,320,000	55,300,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)吉田建設	56,350,000	55,200,000			
	49,351,851	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	管工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	59,508,000	H28.9.20	H29.3.18	吉沢3丁目	施工延長 L=130.3m、管更生工(製管工法)(◎1500mm→◎1465/1362*1382mm) L=125.9m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	御堂入雨水幹線(第1工区)舗装補修工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
134	1,760,000	(株)早出川建設	1,760,000			(株)蛇場緑地建設	1,857,600
		(株)武藤建設	1,760,000				
		(株)斎藤舗道	1,730,000				
		(株)蛇場緑地建設	1,720,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)ヤマト舗道	1,750,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.9.20	舗装工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	1,857,600	H28.9.20	H28.11.28	村松甲(学校 町)	施工総延長 L=52.7m、舗装打替え工 A=16.0㎡、路面切削工 A=258.0㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	城跡公園便所整備工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
135	8,472,222	(有)高岡木材建設	6,679,000			(有)高岡木材建設	7,213,320
		(株)川上建設	7,680,000				
		(株)佐々木組	7,267,000				
		(株)斎藤工務店	6,860,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)番場建築	7,780,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.21	舗装工事	五泉市村松甲2287-子 (有)高岡木材建設 高岡 信夫	7,213,320	H28.9.21	H28.12.19	村松乙	・新築建物:木造平屋瓦葺、建築面積・ 延床面積 16.71㎡ ・解体建物:木造平 屋鋼板葺屋根、建築面積・延床面積 11.6㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小規模補助治山測量設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委14	2,320,000	(有)塚野測量設計事務所	2,250,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)羽下測量設計事務所	2,376,000
		(有)羽下測量設計事務所	2,200,000					
		(株)北辰計画	2,240,000					
		(有)あが測量設計事務所	2,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	2,250,000					
		(有)寺尾測量設計	2,270,000					
		(株)ナミエ測量事務所	2,250,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	2,300,000					
		長谷川測量事務所	2,280,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	2,400,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.20	測量	五泉市石曾根7258-11 (有)羽下測量設計事務所 羽下 孝次	2,376,000	H28.9.20	H29.2.16	水戸野	・治山測量業務 L=0.2km ・治山設計業務 L=0.2km	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。