

入札及び契約調書

公共工事の名称	中学寺沢南線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
132	10,833,333	(株)佐野組	10,500,000			(株)佐野組	11,340,000
		(株)ヤマト舗道	10,800,000				
		(株)尾野間組	10,630,000				
		山隆リコム(株)	10,700,000				
	以下余白						
	9,444,444						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.13	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	11,340,000	H26.11.13	H27.3.20	寺沢1・2丁目	L=105.95m W=5.0m、L型擁壁設置、自由勾配側溝、ガードレール設置、既設構造物取壊工、As舗装工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	大手通線(歩道)道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
133	7,731,481	(株)白瀧建設	7,850,000			布施建設(株)	8,262,000
		(株)蛇場緑地建設	7,700,000				
		布施建設(株)	7,650,000				
		(株)佐々木組	辞退				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.13	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	8,262,000	H26.11.13	H27.3.12	大手通	道路植栽工、外構部掘取・植栽、 道路付属物施設工、表層工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	浦寺通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
134	8,148,148	(株)貝瀬工務店	8,100,000			(株)栄組	8,640,000
		(株)白瀧建設	8,100,000				
		布施建設(株)	8,200,000				
		(株)佐々木組	辞退				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	8,000,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	8,640,000	H26.11.13	H27.3.12	村松 (旭町)	L=183.5m W=5.2m 自由勾配側溝、遠心ボックスカルバート、集水樹、舗装復旧		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	夏針街道線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
135	5,185,185	(有)松尾組	5,150,000			(株)白瀧建設	5,508,000
		(株)貝瀬工務店	5,120,000				
		(株)白瀧建設	5,100,000				
		布施建設(株)	5,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	辞退				
		(有)寺尾建設	5,250,000				
		(株)栄組	5,180,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.13	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	5,508,000	H26.11.13	H27.3.22	阿弥陀瀬	L=180.0m、U型側溝250×250 L=150.5m、250×350 L=28.5m、集水樹 N=1基、表層工 A=94.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	熊野堂本堂2号線防護柵設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
136	2,027,777	(有)松尾組	2,100,000			(株)滝長建設	2,160,000
		(株)轡田組	2,050,000				
		(株)白瀧建設	2,020,000				
		布施建設(株)	2,080,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	2,000,000				
		(株)佐々木組	辞退				
		(有)寺尾建設	2,050,000				
		(株)栄組	2,070,000				
以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.13	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	2,160,000	H26.11.13	H27.1.11	熊野堂	L=165m 標準型 転落防 止柵 JF-11C	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	上郷屋大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
137	10,555,555	(有)大湊組	10,400,000			(有)大湊組	11,232,000
		落合建設(株)	10,550,000				
		(株)尾野間組	10,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	9,166,666						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (有)大湊組 大湊 良広	11,232,000	H26.11.13	H27.3.20	上郷屋	橋長L=25.50m W=4.8m 橋面防水A=99.0㎡、舗装A=99.0㎡、橋梁現場塗装工、橋梁付属物工 伸縮装置取替		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線路肩舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
138	2,157,407	(株)早出川建設	2,130,000			(株)ヤマト舗道	2,235,600
		(株)斎藤舗道	2,120,000				
		(株)ヤマト舗道	2,070,000				
		(株)武藤建設	2,080,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	2,235,600	H26.11.13	H27.1.11	泉町2丁目	L=100.0m W=3.5m 舗装工 A=301㎡、 路盤工 A=301㎡、自由勾配側溝300型 CO蓋 N=90枚、GR蓋 N=10枚		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	旭山線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
139	962,962	(株)早出川建設	940,000			(株)斎藤舗道	1,004,400
		(株)斎藤舗道	930,000				
		(株)ヤマト舗道	970,000				
		(株)武藤建設	960,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.13	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	1,004,400	H26.11.13	H27.1.11	石曾根	L=110.0m W=2.7m 土工 V=9.0㎡、舗装工 不陸整正工 A=297㎡、アスファルト舗装工 A=297㎡、	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下大蒲原2号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
140	1,694,444	(株)早出川建設	1,680,000			(株)武藤建設	1,782,000
		(株)斎藤舗道	1,700,000				
		(株)ヤマト舗道	1,700,000				
		(株)武藤建設	1,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,782,000	H26.11.13	H27.1.11	下大蒲原	L=111.0m W=4.0m 土工 V=15.0 ㎡、舗装工 A=512.0㎡、アスファルト 舗装工 A=512.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線(第2工区)舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
141	19,259,259	(株)早出川建設	18,300,000			(株)早出川建設	19,764,000	
		(株)斎藤舗道	19,000,000					
		(株)ヤマト舗道	18,500,000					
		(株)武藤建設	19,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	16,759,259							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.14	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	19,764,000	H26.11.14	H27.3.8	番坂	路面切削工A=2,100㎡、路上路盤再生工A=2,100㎡、表層工A=2,100㎡、区画線工 外側線L=600m、中央線L=300m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前赤海線外消雪パイプ削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
142	18,981,481	(株)目黒鑿泉探鉱	18,300,000			新津さく泉(株)	19,332,000
		(株)川崎電機店	18,600,000				
		大和開発興業(株)	18,100,000				
		新津さく泉(株)	17,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)日さく北信越支社	19,020,000				
		(株)興和	18,150,000				
	16,574,074	(株)村尾技建	18,500,000				
		北陸鑿泉(株)	18,200,000				
		中越大栄工業(株)	18,480,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	さく井工事	新潟市秋葉区金沢町3-4-19 新津さく泉(株) 川内 三郎	19,332,000	H26.11.13	H27.3.12	赤海1丁目	さく井工、ポンプ据付、ポンプ室据付、受電・配電設備、家屋調査		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	伊勢の川1号線外消雪パイプ削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
143	18,425,925	(株)目黒鑿泉探鉱	18,000,000			中越大栄工業(株)	18,964,800
		(株)川崎電機店	18,100,000				
		大和開発興業(株)	17,800,000				
		新津さく泉(株)	17,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)日さく北信越支社	18,500,000				
		(株)興和	18,000,000				
	16,203,703	(株)村尾技建	18,000,000				
		北陸鑿泉(株)	17,750,000				
		中越大栄工業(株)	17,560,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	さく井工事	田上町大字田上丙3038-8 中越大栄工業(株) 小柳 順二	18,964,800	H26.11.13	H27.3.12	伊勢の川	さく井工、ポンプ据付、ポンプ室据付、受電・配電設備、家屋調査		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校外構工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
147	20,740,740	(株)早出川建設	19,520,000			横山建設(株)	20,952,000
		(株)佐野組	19,930,000				
		(有)大湊組	20,000,000				
		横山建設(株)	19,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)蛇場緑地建設	19,780,000				
		(株)佐々木組	辞退				
	18,425,925	(株)ヤマト舗道	19,700,000				
		山隆リコム(株)	19,600,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	20,952,000	H26.11.13	H27.3.24	南本町2丁目	舗装工事、排水工事、緑石工事、管理 施設工事、植栽工事、外構撤去工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区分管渠築造(26-1-5)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
148	22,592,592	落合建設(株)	21,530,000			山隆リコム(株)	23,166,000
		横山建設(株)	21,600,000				
		(株)尾野間組	21,800,000				
		山隆リコム(株)	21,450,000				
	以下余白						
	19,537,037						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.13	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	23,166,000	H26.11.13	H27.3.22	荻曾根	管路延長 VP200 L=80.0m、VU150 L=40.0m、1号組立マンホール、中間樹、取付管及びびます。本復旧		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(26-1-11)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月13日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
149	14,074,074	(株)東新建設	14,300,000			(株)武藤建設	14,580,000
		(有)大湊組	13,800,000				
		落合建設(株)	14,000,000				
		(株)佐野組	14,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)武藤建設	13,500,000				
		(株)高橋組	14,000,000				
	12,129,629	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.11.18	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	14,580,000	H26.11.18	H27.3.27	荻曾根	管路VU200 L=61.7m、VU150 L=85.0m、 1号組立マンホール、中間樹、汚水樹設置 及び取付管、取付管斜角推進、本復旧		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。