

## 入札及び契約調書

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉配水区 水管橋架替第15工区 工事 |
| 担当課名    | 五泉市上下水道局            |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札           |
| 入札執行日   | 平成25年12月20日         |
| 入札場所    | 五泉市村松支所 第3・4会議室     |

### 1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格 | 入札者の商号又は名称      | 入札価格       | 再度入札価格     |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |  |
|------|---------------|-----------------|------------|------------|-------|------------|------------|--|
|      |               |                 |            | 第1回入札      | 第2回入札 |            |            |  |
| 102  | 10,857,142    | (株)越配 五泉(営)     | 10,740,000 |            |       | (有)岩村住設    | 11,130,000 |  |
|      |               | (株)新越工業         | 10,870,000 |            |       |            |            |  |
|      |               | (有)丸和工業         | 10,650,000 |            |       |            |            |  |
|      |               | (株)小池設備工業       | 10,820,000 |            |       |            |            |  |
|      |               | (有)桐生設備工業       | 10,800,000 |            |       |            |            |  |
|      |               | (有)新潟設備工業 五泉(営) | 10,850,000 |            |       |            |            |  |
|      | 9,619,047     | 最低制限価格          | (有)板谷設備工業  | 10,680,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (株)大隆工業    | 10,650,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)劔商会     | 10,850,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)佐藤設備    | 10,700,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)板井木材住設  | 10,630,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)岩村住設    | 10,600,000 |       |            |            |  |
|      | 以下余白          |                 |            |            |       |            |            |  |

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

| 契約月日      | 種別  | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所           | 契約金額       | 施工期間      |          | 施工場所        | 工事等の概要   | 備考   |
|-----------|-----|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|------|
|           |     |                                 |            | 着手月日      | 完成月日     |             |          |      |
| H25.12.20 | 管工事 | (有)岩村住設<br>岩村 政平<br>五泉市大川前4番22号 | 11,130,000 | H25.12.20 | H26.3.31 | 五泉市粟島<br>地内 | 水管橋架替 工事 |      |
| 変更月日      |     |                                 | 変更金額       | 変更後施工期間   |          | 施工場所        | 工事等の概要   | 変更理由 |
|           |     |                                 |            | 着手月日      | 完成月日     |             |          |      |
| 変更月日      |     |                                 | 変更金額       | 変更後施工期間   |          | 施工場所        | 工事等の概要   | 変更理由 |
|           |     |                                 |            | 着手月日      | 完成月日     |             |          |      |
|           |     |                                 |            |           |          |             |          |      |

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 村松配水区 水管橋架替第6工区 工事 |
| 担当課名    | 五泉市上下水道局           |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札          |
| 入札執行日   | 平成25年12月20日        |
| 入札場所    | 五泉市村松支所 第3・4会議室    |

### 1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格 | 入札者の商号又は名称      | 入札価格            | 再度入札価格    |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |  |
|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|------------|------------|--|
|      |               |                 |                 | 第1回入札     | 第2回入札 |            |            |  |
| 104  | 10,000,000    | (株)越配 五泉(営)     | 9,860,000       |           |       | (有)劔商会     | 10,185,000 |  |
|      |               | (株)新越工業         | 9,770,000       |           |       |            |            |  |
|      |               | (有)丸和工業         | 9,750,000       |           |       |            |            |  |
|      |               | (株)轡田組          | 9,880,000       |           |       |            |            |  |
|      |               | (株)小池設備工業       | 9,750,000       |           |       |            |            |  |
|      |               | (有)桐生設備工業       | 9,900,000       |           |       |            |            |  |
|      | 8,857,142     | 入札書比較<br>最低制限価格 | (有)新潟設備工業 五泉(営) | 9,950,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)板谷設備工業       | 9,820,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (株)大隆工業         | 9,980,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)阿部商会         | 9,850,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)劔商会          | 9,700,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | (有)佐藤設備         | 9,800,000 |       |            |            |  |
|      |               |                 | 以下余白            |           |       |            |            |  |

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

| 契約月日      | 種別  | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所         | 契約金額       | 施工期間      |          | 施工場所        | 工事等の概要   | 備考   |
|-----------|-----|-------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|------|
|           |     |                               |            | 着手月日      | 完成月日     |             |          |      |
| H25.12.20 | 管工事 | (有)劔商会<br>劔 広睦<br>五泉市村松甲21番地3 | 10,185,000 | H25.12.20 | H26.3.31 | 五泉市千原<br>地内 | 水管橋架替 工事 |      |
| 変更月日      |     |                               | 変更金額       | 変更後施工期間   |          | 施工場所        | 工事等の概要   | 変更理由 |
|           |     |                               |            | 着手月日      | 完成月日     |             |          |      |
| 変更月日      |     |                               | 変更金額       | 変更後施工期間   |          | 施工場所        | 工事等の概要   | 変更理由 |
|           |     |                               |            | 着手月日      | 完成月日     |             |          |      |
|           |     |                               |            |           |          |             |          |      |

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。