

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補27-1-8配水管布設替工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
39	3,550,000	(株)新越工業	3,400,000			(株)新越工業	3,672,000
		(有)丸和工業	3,510,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	3,430,000				
		(有)板谷設備工業	3,490,000				
		(株)大隆工業	3,465,000				
		(有)阿部商会	3,505,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)劔商会	3,528,000				
		(有)佐藤設備	3,450,000				
		(有)板井木材住設	3,475,000				
		(有)岩村住設	3,420,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(株)新越工業 熊倉 千浩 五泉市町屋甲921番地1	3,672,000	H27.8.19	H27.11.26	五泉市土深地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補27-1-9配水管布設替工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
40	11,220,000	(株)新越工業	10,950,000			(有)板井木材住設	11,566,800	
		(有)丸和工業	10,870,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	10,810,000					
		(有)板谷設備工業	11,030,000					
		(株)大隆工業	10,900,000					
		(有)劔商会	11,100,000					
	9,722,222	入札書比較 最低制限価格	(有)佐藤設備	10,880,000				
			(有)板井木材住設	10,710,000				
			(有)岩村住設	11,150,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	11,566,800	H27.8.19	H28.1.5	五泉市土深地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管布設替第3工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
42	13,300,000	(株)新越工業	12,950,000			(有)岩村住設	13,932,000	
		(有)丸和工業	13,150,000					
		(有)板谷設備工業	13,220,000					
		村松瓦斯水道(株)	13,300,000					
		(株)大隆工業	13,200,000					
		(有)劔商会	13,100,000					
	11,481,481	入札書比較 最低制限価格	(有)佐藤設備	13,230,000				
			(有)板井木材住設	13,240,000				
			(有)岩村住設	12,900,000				
			山隆リコム(株)	13,000,000				
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(有)岩村住設 岩村 政平 五泉市大川前4番22号	13,932,000	H27.8.19	H28.1.5	五泉市川瀬地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第3工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
43	9,370,000	(株)新越工業	9,150,000			(有)劔商会	9,774,000	
		(有)丸和工業	9,200,000					
		(株)轡田組	9,080,000					
		(有)桐生設備工業	9,180,000					
		(有)小黑商会	9,250,000					
		村松瓦斯水道(株)	9,190,000					
	8,055,555	入札書比較 最低制限価格	(有)阿部商会	9,150,000				
			(有)劔商会	9,050,000				
			(有)佐藤設備	9,100,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(有)劔商会 劔 広睦 五泉市村松甲21番地3	9,774,000	H27.8.19	H28.1.5	五泉市村松乙 (長柄町)地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第6工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
44	12,170,000	(株)新越工業	11,900,000			(有)小黑商会	12,636,000	
		(有)丸和工業	11,780,000					
		(株)轡田組	11,860,000					
		(有)桐生設備工業	11,900,000					
		(有)小黑商会	11,700,000					
		村松瓦斯水道(株)	11,830,000					
	10,555,555	入札書比較 最低制限価格	(有)阿部商会	11,750,000				
			(有)劔商会	11,800,000				
			(有)佐藤設備	11,870,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(有)小黑商会 小黑 聡 五泉市石曾根7858番地2	12,636,000	H27.8.19	H28.1.30	五泉市刈羽地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補27-1-5配水管布設替工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
45	22,890,000	(株)越配 五泉(営)	23,550,000	22,940,000		山隆リコム(株)	22,680,000	
		(株)新越工業	22,980,000	22,800,000				
		(有)丸和工業	23,630,000	22,880,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	23,280,000	22,980,000				
		(有)板谷設備工業	23,690,000	21,700,000				
		(株)大隆工業	23,250,000	22,850,000				
	19,814,814	入札書比較 最低制限価格	(有)板井木材住設	23,740,000	22,300,000			
			山隆リコム(株)	23,800,000	21,000,000			
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	山隆リコム(株) 伊藤 傑 五泉市三本木2丁目1番14号	22,680,000	H27.8.19	H28.2.14	五泉市石倉地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 村松第3配水池躯体内配管工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
46	43,910,000	(株)越配 五泉(営)	42,350,000			(株)越配 五泉(営)	45,738,000		
		(株)新越工業	42,880,000						
		(有)丸和工業	43,300,000						
		(株)轡田組	42,590,000						
		(株)小池設備工業	43,550,000						
		横山建設(株)	43,000,000						
	入札書比較 最低制限価格	以下余白							
	38,981,481								

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(株)越配 五泉(営) 笠原 實 五泉市東本町2丁目1番10号	45,738,000	H27.8.19	H28.3.15	五泉市愛宕地内	配水池躯体内配管 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	高松簡易水道 送配水管布設第2工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
47	22,120,000	(株)越配 五泉(営)	21,600,000			(株)小池設備工業	22,971,600
		(株)新越工業	21,900,000				
		(有)丸和工業	21,440,000				
		(株)小池設備工業	21,270,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	21,500,000				
		(有)小黑商会	21,830,000				
	入札書比較 最低制限価格	横山建設(株)	21,750,000				
	19,166,666	以下余白					

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414番地1	22,971,600	H27.8.19	H28.2.19	五泉市高松地内	送配水管布設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	高松簡易水道 送配水管布設第3工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月19日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
48	38,700,000	(株)越配 五泉(営)	37,100,000			(有)新潟設備工業 五泉(営)	39,830,400	
		(株)新越工業	37,000,000					
		(有)丸和工業	37,150,000					
		(株)小池設備工業	37,180,000					
		(有)桐生設備工業	37,170,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	36,880,000					
	33,703,703	入札書比較 最低制限価格	(有)小黑商会	37,230,000				
			横山建設(株)	37,200,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.19	管工事	(有)新潟設備工業 五泉(営) 岩城 和男 五泉市青橋庚塚甲806-1	39,830,400	H27.8.19	H28.2.19	五泉市高松地内	送配水管布設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。