

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 小山田排水路整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 121 | 2,730,000 | (株)東新建設 | 2,750,000 | | | 落合建設(株) | 2,916,000 |
| | | 落合建設(株) | 2,700,000 | | | | |
| | | (株)目黒建設 | 2,780,000 | | | | |
| | | (株)高橋組 | 2,770,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------|--|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | 土木一式工事 | 五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保 | 2,916,000 | H27.11.17 | H28.1.30 | 小山田 | 排水構造物設置工 排水フ リューム500 L=80m、法面整形 A=146㎡ | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------|
| 公共工事の名称 | 土堀猿和田北線道路改良工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 122 | 5,277,777 | (株)東新建設 | 5,350,000 | | | 落合建設(株) | 5,670,000 |
| | | 落合建設(株) | 5,250,000 | | | | |
| | | (株)目黒建設 | 5,300,000 | | | | |
| | | (株)高橋組 | 5,320,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------|--|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | 土木一式工事 | 五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保 | 5,670,000 | H27.11.17 | H28.2.24 | 猿和田 | L=72.0m W=6.0~6.6m 自由勾配 側溝 99m、小断面ボックスカルバート L=8.5m、舗装工 A=85.0㎡ | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------|
| 公共工事の名称 | 小学校大門線道路改良工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 123 | 5,694,444 | (株)武藤建設 | 5,500,000 | | | (株)武藤建設 | 5,940,000 | |
| | | (有)山下組 | 5,690,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------|---|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.19 | 土木一式工事 | 五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩 | 5,940,000 | H27.11.19 | H28.3.17 | 学校町 | L=68.0m W=6.4~6.9m、U型側溝 L=65.0m、自由勾配側溝L=2.2m、L型擁 壁 L=22.8m、舗装工 A=182㎡ | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 城下2号線道路改良工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 124 | 入札書比較 最低制限価格 | 布施建設(株) | 9,060,000 | 8,800,000 | | 不落 | |
| | | (株)轡田組 | 9,030,000 | 8,820,000 | | | |
| | | (株)貝瀬工務店 | 8,900,000 | 8,750,000 | | | |
| | | (有)松尾組 | 9,050,000 | 8,870,000 | | | |
| | | (株)佐々木組 | 9,100,000 | 8,850,000 | | | |
| | | (株)蛇場緑地建設 | 9,070,000 | 8,830,000 | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|------|----|-----------------------|------|----------------------|------|------|--------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 着手月日 完成月日 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 着手月日 完成月日 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------|
| 公共工事の名称 | 土堀上代3号線側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 125 | 3,120,000 | (株)東新建設 | 3,100,000 | | | (株)東新建設 | 3,348,000 |
| | | 落合建設(株) | 3,150,000 | | | | |
| | | (株)目黒建設 | 3,180,000 | | | | |
| | | (株)尾野間組 | 3,200,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|------|--|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | 土木一式工事 | 五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 村田 信明 | 3,348,000 | H27.11.17 | H28.3.20 | 四ツ屋新 | U型側溝250型350~450 L=83.5m、表層工 ㊟13F t=5cm A=41.8㎡ | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 高山6号線側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 126 | 3,470,000 | 山隆リコム(株) | 3,300,000 | | | 山隆リコム(株) | 3,564,000 | |
| | | (有)大湊組 | 3,360,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|------|---|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | 土木一式工事 | 五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑 | 3,564,000 | H27.11.17 | H28.3.20 | 高山 | 自由勾配側溝 300×500~700 L=80.0m、集水樹 500×500×400 N=1基、表層工 A=41.0㎡ | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉地域包括支援センター等外構整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 127 | 13,100,000 | (株)早出川建設 | 12,630,000 | | | 山隆リコム(株) | 13,608,000 |
| | | 山隆リコム(株) | 12,600,000 | | | | |
| | | (株)武藤建設 | 12,900,000 | | | | |
| | | (株)斎藤舗道 | 12,700,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)ヤマト舗道 | 12,700,000 | | | | |
| | 11,111,111 | 以下余白 | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|------|----------------------------------|------------|-----------|----------|------|---|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | 舗装工事 | 五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑 | 13,608,000 | H27.11.17 | H28.3.25 | 吉沢 | 駐車場舗装工 A=467.7㎡、舗道舗装 A=164.8㎡、車止め N=12箇所、区画線 工 L=106.8m、消雪パイプ L=55.6m | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 五泉中学校特別教室棟等解体工事 |
| 担当課名 | 学校教育課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 128 | 86,660,000 | (株)轡田組 | 85,000,000 | | | 横山建設(株) | 90,720,000 |
| | | 落合建設(株) | 84,400,000 | | | | |
| | | 横山建設(株) | 84,000,000 | | | | |
| | | 山隆リコム(株) | 86,000,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)佐々木組 | 85,200,000 | | | | |
| | | (株)蛇場緑地建設 | 86,500,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|----------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|--------|--|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | とび・土工・コンクリート工事 | 五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義 | 90,720,000 | H27.11.17 | H28.3.25 | 南本町2丁目 | 建築本体解体工事、特別教室棟1,364㎡、渡り廊下棟157㎡、渡り廊下棟106㎡、外構撤去工事、渡り廊下補修工事 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------------------|
| 公共工事の名称 | 南部第2処理分区管渠築造(27-1-12)工事 |
| 担当課名 | 上下水道局 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 129 | 43,790,000 | 落合建設(株) | 40,300,000 | | | (株)尾野間組 | 43,308,000 |
| | | 横山建設(株) | 40,250,000 | | | | |
| | | 山隆リコム(株) | 40,400,000 | | | | |
| | | (株)目黒建設 | 40,550,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)尾野間組 | 40,100,000 | | | | |
| | 37,500,000 | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|-----------|--------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|------|---|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| H27.11.17 | 土木一式工事 | 五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一 | 43,308,000 | H27.11.17 | H28.3.25 | 今泉 | 管路 VP200 低耐力力圧入ニ工程 L=79.0m、VU150~200(開削)L=121.5m、 組立マンホール設置工、中間機設置工 外 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|-----------------------|
| 公共工事の名称 | 中部処理分区管渠布設(27-1-16)工事 |
| 担当課名 | 上下水道局 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 130 | 11,920,000 | 落合建設(株) | 12,150,000 | | | (株)佐野組 | 12,744,000 | |
| | | (有)大湊組 | 12,000,000 | | | | | |
| | | (株)佐野組 | 11,800,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | 10,277,777 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|-----------|--------|------------------------------|------------|-----------|----------|------|--|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| H27.11.17 | 土木一式工事 | 五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮 | 12,744,000 | H27.11.17 | H28.3.25 | 石倉 | 管路延長 VP100(圧送管) L=187.5m、 マンホールポンプN=1.0基、舗装本復旧 工 A=45㎡ | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------|
| 公共委託の名称 | 虹工房建設工事設計業務委託 |
| 担当課名 | 健康福祉課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | | |
| 委23 | 8,981,481 | 量設計 | 3,840,000 | | | 同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。 | 量設計 | 4,147,200 | |
| | | 岩城建築設計事務所 | 4,350,000 | | | | | | |
| | | (有)山本建築設計事務所 | 無効 | | | | | | |
| | | 内外エンジニアリング(株)北陸営業所 | 9,380,000 | | | | | | |
| | / | 入札書比較 最低制限価格 | (株)鈴木設計企画 | 8,480,000 | | | | | |
| | (有)石動建築設計事務所 | | 8,800,000 | | | | | | |
| | (株)堤建築設計事務所 | | 9,800,000 | | | | | | |
| | (株)創建築設計事務所 | | 7,000,000 | | | | | | |
| | 太陽設計(株) | | 6,190,000 | | | | | | |
| | (株)細貝建築事務所新潟事務所 | | 5,200,000 | | | | | | |
| / | | (株)基設計 | 7,875,000 | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|-----------|----|---------------------------|-----------|-----------|----------|------|-------------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| H27.11.17 | 設計 | 五泉市菅出1093 量設計 熊倉 俊一 | 4,147,200 | H27.11.17 | H28.3.25 | 旭町 | 障害者支援施設建築設計、既存建物解体工事設計、外構設計 外 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------|
| 公共委託の名称 | 春水橋旧橋撤去設計業務委託 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|------------------------------|----------------|-----------|-------|------------------------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | | |
| 委24 | 3,880,000 | 相互技術(株) | 8,700,000 | | | 同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。 | (株)大輝北陸支店 | 3,747,600 | |
| | | (株)クリエイトセンター | 7,650,000 | | | | | | |
| | | 旭調査設計(株) | 8,600,000 | | | | | | |
| | | (株)構造技研新潟 | 9,000,000 | | | | | | |
| | / | 入札書比較 最低制限価格 | (株)開発技術コンサルタント | 8,500,000 | | | | | |
| | | | 開発技建(株) | 8,800,000 | | | | | |
| | | | エヌシーイー(株) | 8,200,000 | | | | | |
| | | | (株)キタック | 8,740,000 | | | | | |
| | | | (株)大輝北陸支店 | 3,470,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|------|---------------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| H27.11.17 | 設計 | 三条市須頃3-31 (株)大輝北陸支店 白井 勝明 | 3,747,600 | H27.11.17 | H28.3.15 | 下杉川 | 橋梁撤去設計 L=27.69m、W=4.18m (3.66m) | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | 着手月日 | 完成月日 | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共委託の名称 | 大谷中川新橋橋梁修繕設計業務委託 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------|--------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 委25 | 3,150,000 | 相互技術(株) | 3,300,000 | | | 同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。 | (株)クリエイトセンター | 3,164,400 |
| | | (株)クリエイトセンター | 2,930,000 | | | | | |
| | | 旭調査設計(株) | 3,300,000 | | | | | |
| | | (株)構造技研新潟 | 3,400,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)開発技術コンサルタント | 3,100,000 | | | | | |
| | | 開発技建(株) | 3,700,000 | | | | | |
| | | エヌシーイー(株) | 3,200,000 | | | | | |
| | | (株)キタック | 3,320,000 | | | | | |
| | | (株)大輝北陸支店 | 3,270,000 | | | | | |
| | 以下余白 | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|-----------|----|---|-----------|-----------|----------|------|--------------------------------------|----|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| H27.11.17 | 設計 | 新潟市中央区川岸町2-8-1 (株)クリエイトセンター 上田 茂樹 | 3,164,400 | H27.11.17 | H28.3.15 | 中川新 | 橋梁修繕設計 L=11.6m、 W=7.85m(7.00m) | |
| 変更月日 | | | 変更後施工期間 | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | | |
| | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| 変更月日 | | | 変更後施工期間 | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | | |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------|
| 公共委託の名称 | 善右工門橋修繕設計業務委託 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 平成27年11月17日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 委19 | 2,750,000 | 相互技術(株) | 2,560,000 | | | 同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。 | 相互技術(株) | 2,764,800 |
| | | (株)クリエイトセンター | 2,580,000 | | | | | |
| | | 旭調査設計(株) | 2,800,000 | | | | | |
| | | (株)構造技研新潟 | 2,950,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)開発技術コンサルタント | 2,800,000 | | | | | |
| | | 開発技建(株) | 3,100,000 | | | | | |
| | | エヌシーイー(株) | 3,200,000 | | | | | |
| | | (株)キタック | 2,900,000 | | | | | |
| | | (株)大輝北陸支店 | 2,840,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|-----------|----|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|-------------------------|----|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| H27.11.17 | 設計 | 新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿 | 2,764,800 | H27.11.17 | H28.3.15 | 川瀬 | 橋梁修繕設計 L=7.9m、W=6.9m | |
| 変更月日 | | | 変更後施工期間 | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | | |
| | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| 変更月日 | | | 変更後施工期間 | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | | |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。