

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	林道嘯土原線舗装復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
135	4,390,000	(株)早出川建設	4,370,000			(株)栄組	4,644,000
		(株)武藤建設	4,400,000				
		(株)白瀧建設	4,450,000				
		(株)栄組	4,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤舗道	4,400,000				
		(株)ヤマト舗道	4,380,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	舗装工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	4,644,000	H29.10.19	H29.12.17	下杉川	復旧面積 A=1076㎡、アスファルト 舗装工(t=4cm) A=1076㎡ 外	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	本庁舎高圧受電設備設置工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
136	1,260,000	村松電業(株)	1,295,000			(株)板谷電機商会	1,296,000
		(株)板谷電機商会	1,200,000				
		(有)丸山電気工事店	1,300,000				
		(株)デンコー	1,371,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	1,290,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	電気工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	1,296,000	H29.10.19	H29.12.27	太田	高圧負荷開閉器取替、高圧コンデンサ取替	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉駅南公園線道路改良工事(その4)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
137	31,510,000	(株)早出川建設	30,800,000			(株)佐野組	32,940,000
		(株)大湊	31,000,000				
		(株)尾野間組	30,920,000				
		山隆リコム(株)	30,880,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	30,500,000				
		(株)蛇場緑地建設	30,800,000				
	27,700,000	横山建設(株)	30,600,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	32,940,000	H29.10.19	H30.3.17	寺沢	施工延長 L=107m W=10m 土工 掘削 V=450㎡、路床盛土 V=640㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札調書

公共工事の名称	佐取2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
138		<b>※入札参加者なしのため入札中止</b>					
	入札書 最低制限						

※ 最低制

※ 「入札

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	幅2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
139	7,888,888	(株)東新建設	7,730,000			中村工業(株)	8,262,000
		落合建設(株)	7,700,000				
		中村工業(株)	7,650,000				
		二宮建設(株)	7,780,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	7,700,000				
		横山建設(株)	7,750,000				
	6,870,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	土木一式工事	五泉市吉沢3-2-11 中村工業(株) 中村 茂	8,262,000	H29.10.19	H30.3.27	幅	幅2号線(No.0~No.4) W=5.0m L=80.0m、落蓋式U型側溝 300 L=160.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	松野線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
140	9,185,185	(株)白瀧建設	9,000,000			(株)白瀧建設	9,720,000
		(株)貝瀬工務店	9,100,000				
		(有)松尾組	9,150,000				
		(有)寺尾建設	9,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	9,080,000				
		布施建設(株)	9,140,000				
	8,000,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	9,720,000	H29.10.19	H30.2.15	松野	松野線(No.0~No.5) W=5.0m L=100.0m 落蓋式U型側溝 300 L=137m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	荒屋門後線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
141	7,555,555	(株)貝瀬工務店	8,000,000	7,670,000		不落により (株)滝長建設と ¥7,550,000(税抜)で 随意契約	8,154,000
		(株)大湊	8,150,000	7,800,000			
		(株)滝長建設	7,850,000	7,600,000			
		(株)栄組	8,130,000	7,750,000			
	入札書比較 最低制限価格	二宮建設(株)	8,100,000	7,800,000			
		(株)轡田組	7,960,000	7,650,000			
	6,630,000	(株)ヤマト舗道	8,050,000	7,780,000			
		(株)佐野組	7,900,000	7,700,000			
		(株)目黒建設	8,000,000	7,700,000			
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.10.19	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	8,154,000	H29.10.19	H30.3.17	木越荒屋	L=128.9m W=5.0m 土工 N=1式、ボックスカルバート設置 300×300 L=5.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
142	4,768,518	(株)早出川建設	4,570,000			(株)ヤマト舗道	4,914,000
		(株)武藤建設	4,650,000				
		(株)斎藤舗道	4,580,000				
		(株)ヤマト舗道	4,550,000				
	以下余白						
	4,120,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	4,914,000	H29.10.19	H29.12.27	寺田	施工延長 L=60m、幅員 W=6.5m 路上路盤再生工(セメント・瀝青安定処理) A=390㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館大ホールエレベーター改修工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
143	18,660,000	(株)近藤建設	18,500,000			横山建設(株)	19,656,000	
		横山建設(株)	18,200,000					
		以下余白						
	16,800,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	19,656,000	H29.10.19	H30.3.17	旭町	エレベーター改修 1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市営住宅火災報知器設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
144	1,690,000	村松電業(株)	1,640,000			村松電業(株)	1,771,200
		(株)板谷電機商会	1,680,000				
		(有)丸山電気工事店	1,660,000				
		(株)デンコー	1,730,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	1,690,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.10.19	電気工事	五泉市村松甲2245 村松電業(株) 阿部 眞二	1,771,200	H29.10.19	H30.1.16	村松甲外1地内	火災報知器設置 248箇所 (72戸)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市當日の出町住宅解体整地工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
145	2,190,000	(株)樋口組	2,150,000			(株)貝瀬工務店	1,188,000
		(株)大湊	2,953,000				
		(株)貝瀬工務店	1,100,000				
		(株)斎藤工務店	1,860,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	解体工事 又は とび・土工・コン クリート工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	1,188,000	H29.10.19	H29.12.17	石曾根	住宅部解体 64.8㎡×2棟 増築部解体 11.1㎡×1棟	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	上宝町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
146	3,810,000	(株)白瀧建設	3,800,000			(株)栄組	3,996,000
		(株)貝瀬工務店	3,750,000				
		(株)栄組	3,700,000				
		布施建設(株)	3,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	3,770,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.10.19	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	3,996,000	H29.10.19	H30.1.16	村松(上宝町)	L=80.0m W=5.2m 土工 掘削工 V=28.0㎡、落蓋式道路 側溝 300×400 L=80.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
147	4,796,296	(株)早出川建設	4,650,000			(株)武藤建設	4,924,800
		(株)武藤建設	4,560,000				
		(株)斎藤舗道	4,600,000				
		(株)ヤマト舗道	4,680,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	4,150,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.10.19	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	4,924,800	H29.10.19	H29.12.27	番坂	施工延長 L=63m、幅員 W=6.8m 路上路盤再生工(セメント・瀝青安定処 理) A=428㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	白山1号雨水幹線長寿命化(第2工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
148	108,990,000	(株)テックアサヒ	105,700,000			山隆リコム(株)	113,724,000
		(株)吉田建設	105,400,000				
		山隆リコム(株)	105,300,000				
		(株)植木組新潟支店	105,330,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	105,600,000				
		以下余白					
	96,700,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.10.19	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	113,724,000	H29.10.19	H30.3.27	学校町	施工延長 L=167.97m 管更生工(製管工法)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	川東小学校グラウンド(フィールド)芝生植栽工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
150	3,820,000	落合建設(株)	辞退			(株)高重園	3,599,640
		山隆リコム(株)	辞退				
		(株)高重園	3,333,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	造園工事	五泉市高松361 (株)高重園 熊倉 興和	3,599,640	H29.10.19	H30.3.17	中川新	芝生植栽工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬地内排水路整備測量設計業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委25	3,030,000	(有)塚野測量設計事務所	2,900,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)羽下測量設計事務所	3,078,000	
		(有)羽下測量設計事務所	2,850,000						
		(株)北辰計画	2,880,000						
		(有)あが測量設計事務所	2,900,000						
	入札書比較 最低制限価格	/	やまと技術(有)五泉支店	2,930,000					
			(有)寺尾測量設計	2,880,000					
			(株)ナミエ測量事務所	2,920,000					
			(有)ツルマキ測量事務所	3,000,000					
			内外エンジニアリング(株)北陸営業所	2,930,000					
		以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.10.19	測量	五泉市石曾根7258-11 (有)羽下測量設計事務所 羽下 孝次	3,078,000	H29.10.19	H30.3.17	阿弥陀瀬	測量延長 L=250m 溪流測量 L=0.25km 溪間設計 L=0.25km		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ清掃(第1工区)業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委26	3,869,444	(株)佐々木組	3,790,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)轡田組	4,050,000
		(株)轡田組	3,750,000					
		布施建設(株)	3,800,000					
		(株)大湊建設	3,830,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	3,820,000					
		(有)寺尾建設	3,800,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	業務	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	4,050,000	H29.10.19	H30.3.27	村松乙 外	清掃管理延長 L=8,891m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ清掃(第2工区)業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委27	3,319,444	(株)滝長建設	3,230,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	布施建設(株)	3,456,000
		(株)白瀧建設	3,220,000					
		(株)栄組	3,250,000					
		布施建設(株)	3,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	3,280,000					
		(株)樋口組	3,250,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	業務	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	3,456,000	H29.10.19	H30.3.27	村松甲 外	清掃管理延長 L=7,603m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ清掃(第3工区)業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委28	4,069,444	(株)佐々木組	4,030,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)栄組	4,320,000
		(株)滝長建設	4,150,000					
		(株)白瀧建設	4,050,000					
		(株)栄組	4,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	4,100,000					
		(株)轡田組	4,050,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	業務	五泉市石曽根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	4,320,000	H29.10.19	H30.3.27	石曽根 外	清掃管理延長 L=9,420m	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ清掃(第4工区)業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委29	5,750,000	横山建設(株)	5,700,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)尾野間組	6,080,400
		山隆リコム(株)	5,650,000					
		(株)尾野間組	5,630,000					
		(株)佐野組	5,750,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業	5,750,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	業務	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	6,080,400	H29.10.19	H30.3.27	太田 外	清掃管理延長 L=13,747m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ清掃(第5工区)業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年10月19日
入札場所	五泉市保健センター会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委30	6,619,444	横山建設(株)	6,450,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	山隆リコム(株)	6,858,000
		山隆リコム(株)	6,350,000					
		(株)尾野間組	6,380,000					
		(株)佐野組	6,450,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業	6,360,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.10.19	業務	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	6,858,000	H29.10.19	H30.3.27	本町1丁目 外	清掃管理延長 L=16,218m	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。