

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山1号雨水幹線長寿命化(第3工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
52	17,490,000	(株)テックアサヒ	16,900,000			山隆リコム(株)	18,144,000
		山隆リコム(株)	16,800,000				
		横山建設(株)	17,200,000				
		(株)興和	17,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)植木組新潟支店	16,850,000				
		(株)吉田建設	16,840,000				
	15,400,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	18,144,000	H30.7.19	H31.3.15	吉沢3丁目	施工延長 L=51.0m 管更生工(製管工法) (◎)1,350mm→◎ 1,325/1,257.5mm) L=48.8m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山1号雨水幹線長寿命化(第4工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
53	14,860,000	(株)テックアサヒ	13,900,000			横山建設(株)	14,688,000
		山隆リコム(株)	13,800,000				
		横山建設(株)	13,600,000				
		(株)興和	13,950,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)植木組新潟支店	13,820,000				
		(株)吉田建設	13,870,000				
	12,800,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	14,688,000	H30.7.19	H31.3.15	緑町	施工延長 L=58.0m 管更生工(製管工法) (φ900mm→φ875/827.5mm) L=56.3m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	北部第1処理分区管渠築造(30-1-1)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
54	124,120,000	落合建設(株)	122,300,000			横山建設(株)	129,600,000
		山隆リコム(株)	121,200,000				
		(株)尾野間組	122,000,000				
		横山建設(株)	120,000,000				
	以下余白						
	111,000,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	129,600,000	H30.7.19	H31.3.25	太田	管路延長 HP250mm(推進) L=249.0m 管路延長 VU200mm(推進) L=5.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	北部第1処理分区管渠築造(30-1-2)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
55	120,150,000	落合建設(株)	116,800,000			山隆リコム(株)	124,524,000
		山隆リコム(株)	115,300,000				
		(株)尾野間組	115,500,000				
		横山建設(株)	116,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
107,400,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	124,524,000	H30.7.19	H31.3.25	太田	管路総延長 L=236.2m 管路延長 HP250mm L=236.2m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県営山王団地ガス給湯器改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
56	6,546,296	(株)新越工業	6,480,000			(有)岩村住設	6,372,000
		(有)岩村住設	5,900,000				
		(株)大隆工業	6,400,000				
		(株)小池設備工業	6,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	5,890,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	管工事	五泉市大川前4-22 (有)岩村住設 岩村 政平	6,372,000	H30.7.19	H30.11.15	村松甲	2号棟ガス給湯器取替工事 16戸 3号棟ガス給湯器取替工事 8戸	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校エレベーター棟増築工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
57	66,780,000	(株)貝瀬工務店	65,700,000			(株)佐々木組	70,200,000
		(株)近藤建設	65,700,000				
		(株)樋口組	65,400,000				
		(株)佐々木組	65,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)横山建設	65,500,000				
	60,200,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	70,200,000	H30.7.19	H30.12.15	城下1丁目	・EV棟増築工事 構造:鉄骨造 3階建て 延床面積:78.16㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H30.7.25			-5,046,840 (65,153,160)					特記仕様書による対象工事の請負者が同一になったことによる、経費調整
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	荒屋門後線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
58	11,820,000	(株)ヤマト舗道	11,850,000			(株)滝長建設	12,528,000
		(株)栄組	11,700,000				
		(株)滝長建設	11,600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	10,400,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	12,528,000	H30.7.19	H31.1.14	門後	改良延長 L=117.1m 幅員 W=5.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	佐取2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
59	5,592,592	(株)大湊	5,900,000			落合建設(株)	5,940,000
		落合建設(株)	5,500,000				
		山隆リコム(株)	5,720,000				
		(株)東新建設	5,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	5,700,000				
		(株)目黒建設	5,800,000				
	4,890,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	5,940,000	H30.7.19	H30.12.10	佐取	改良延長 L=60.0m 幅員 W=5.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	昭通通東2号線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
60	4,280,000	山隆リコム(株)	4,200,000			(株)尾野間組	4,428,000
		(株)尾野間組	4,100,000				
		(株)佐野組	4,180,000				
		横山建設(株)	4,150,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	4,428,000	H30.7.19	H30.12.15	東本町2丁目	散水管布設工 φ65 L=70.0m 既設揚水管取替工 L=30.25m 既設ポンプ取替工 N=1基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山団地1号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
61	2,000,000	山隆リコム(株)	1,950,000			(株)佐野組	2,052,000
		(株)佐野組	1,900,000				
		横山建設(株)	1,930,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	2,052,000	H30.7.19	H30.10.26	白山団地	道路改良工(W=5.0m) L=26.2m 落蓋式側溝(250型) L=22.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	水芭蕉公園駐車場整備工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	13,050,000	落合建設(株)	12,600,000			落合建設(株)	13,608,000
		山隆リコム(株)	12,900,000				
		(株)東新建設	13,000,000				
		(株)目黒建設	12,800,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	11,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	13,608,000	H30.7.19	H30.12.15	菅出	駐車場整備 A=1,018㎡ 抜根、伐採	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉4号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
63	3,100,000	(株)大湊	3,050,000			(株)大湊	3,294,000	
		山隆リコム(株)	3,100,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (株)大湊 大湊 良広	3,294,000	H30.7.19	H30.10.11	一本杉	L=70.5m 土工、排水構造物工 L=70.5m 表層工 A=35.3㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田6号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
64	1,870,000	(株)尾野間組	1,750,000			(株)尾野間組	1,890,000	
		中村工業(株)	1,770,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	1,890,000	H30.7.19	H30.9.16	太田2丁目	L=40.9m 土工、排水構造物工 舗装工 表層工 A=26.5㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	八幡通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
65	1,910,000	(株)貝瀬工務店	1,850,000			(株)栄組	1,944,000
		(株)栄組	1,800,000				
		(株)滝長建設	1,870,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	1,944,000	H30.7.19	H30.9.16	太田2丁目	L=40.0m W=4.0m 土工 掘削工 V=13.1m ³ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
66	15,430,000	(株)貝瀬工務店	15,270,000			(株)白瀧建設	16,416,000
		(株)栄組	15,300,000				
		(株)白瀧建設	15,200,000				
		(有)松尾組	15,230,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	15,380,000				
		以下余白					
	13,600,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	16,416,000	H30.7.19	H30.12.20	番坂	L=316.0m 土工、排水構造物工 表層工 A=214.6㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	八幡橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
67	18,640,000	(株)貝瀬工務店	18,250,000			(株)栄組	19,440,000
		(株)栄組	18,000,000				
		(有)寺尾建設	18,100,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	16,100,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	19,440,000	H30.7.19	H31.1.14	矢津	L=10.6m、W=8.7m 橋面防水工、橋面舗装工 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小新保6号橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	14,520,000	(株)貝瀬工務店	14,000,000			(株)貝瀬工務店	15,120,000
		(株)栄組	14,100,000				
		(株)蛇場緑地建設	14,400,000				
		(株)嚮田組	14,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	14,500,000				
		(有)寺尾建設	14,450,000				
	12,600,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	15,120,000	H30.7.19	H31.1.14	城下	L=15.8m、W=10.3m 橋面防水工 塗膜系防水 A=143 ㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中央連絡橋南側階段棟設置工事(建築工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
69	130,360,000	第一建設工業(株)	129,000,000			第一建設工業(株)	139,320,000	
		以下余白						
	117,400,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	建築一式工事	新潟市中央区八千代1-4-34 第一建設工業(株) 高木 言芳	139,320,000	H30.7.19	H31.3.15	南本町1丁目	鉄骨造3階建て 建築面積 114.81㎡、延べ床面積 256.71㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中央連絡橋南側階段棟設置工事(電気設備工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
70	6,092,592	村松電業(株)	6,267,000			(株)板谷電機商会	6,458,400
		(株)板谷電機商会	5,980,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	無効				
		(有)丸山電気工事店	6,330,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	6,327,000				
		(有)いとう電工社	6,400,000				
	5,450,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	電気工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	6,458,400	H30.7.19	H31.3.15	南本町1丁目	幹線設備、電灯コンセント設備、動力設備、監視カメラ設備、電話配管設備	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉駅北側通路上屋設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
71	21,270,000	山隆リコム(株)	21,100,000			山隆リコム(株)	22,788,000	
		以下余白						
	19,200,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	建築一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	22,788,000	H30.7.19	H30.12.25	駅前1丁目	通路上屋 屋根面積 96.46㎡ アスファルト舗装 115㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢駅南線散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
72	6,611,111	山隆リコム(株)	6,430,000			横山建設(株)	6,912,000
		(株)尾野間組	6,520,000				
		(株)佐野組	6,500,000				
		横山建設(株)	6,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	5,740,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	6,912,000	H30.7.19	H30.11.15	寺沢1丁目	散水管布設 φ65 L=200m 区画線 W=0.15 L=60m 区画線 W=0.45 L=180m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南公園線側溝改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
73	3,280,000	山隆リコム(株)	3,150,000			山隆リコム(株)	3,402,000	
		(株)佐野組	3,180,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	3,402,000	H30.7.19	H30.9.16	南本町1丁目	自由勾配側溝 L=28m 横断用自由勾配側溝 L=11m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	錦町地内都市下水路修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
74	2,540,000	(株)高橋組	2,490,000			(有)山下組	2,656,800	
		(有)山下組	2,460,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	2,656,800	H30.7.19	H30.10.11	錦町	自由勾配側溝 300型 L=14m 落蓋式U型側溝 250型 L=41m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
75	6,203,703	村松電業(株)	6,159,000			(株)デンコー	6,512,400
		(株)板谷電機商会	6,080,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	6,160,000				
		(有)丸山電気工事店	6,080,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	6,030,000				
		(有)いとう電工社	6,300,000				
	5,590,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.23	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市赤海2-4-16 (株)デンコー 渡邊 正志	6,512,400	H30.7.23	H30.9.5	赤海	無線LANアクセスポイント 19台、 屋外用無線LANアクセスポイント 1台 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	5,962,962	村松電業(株)	5,886,000			(有)ヒグチエレクトリック	6,318,000
		(株)板谷電機商会	5,920,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	5,850,000				
		(有)丸山電気工事店	5,923,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	5,958,000				
		(有)いとう電工社	6,220,000				
	5,370,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 智和	6,318,000	H30.7.19	H30.9.1	中川新	無線LANアクセスポイント 18台、 屋外用無線LANアクセスポイント 1台 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	巢本小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	5,416,666	村松電業(株)	5,581,000			(株)板谷電機商会	5,724,000
		(株)板谷電機商会	5,300,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	5,550,000				
		(有)丸山電気工事店	5,510,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	5,493,000				
		(有)いとう電工社	5,640,000				
	4,880,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	5,724,000	H30.7.19	H30.9.1	論瀨	無線LANアクセスポイント 15台、 屋外用無線LANアクセスポイント 1台 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東中学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
78	5,907,407	村松電業(株)	5,840,000			(有)ヒグチエレクトリック	6,220,800
		(株)板谷電機商会	5,890,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	5,760,000				
		(有)丸山電気工事店	5,870,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	5,942,000				
		(有)いとう電工社	5,970,000				
	5,320,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 智和	6,220,800	H30.7.19	H30.9.1	猿和田	無線LANアクセスポイント 16台、 屋外用無線LANアクセスポイント 1台 外	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東小学校屋内運動場屋根漏水対策工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
79	1,520,000	(株)川上建設	2,400,000			横山建設(株)	1,490,400
		横山建設(株)	1,380,000				
		(株)近藤建設	1,600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	1,490,400	H30.7.19	H30.9.1	中川新	ポリカナミイタ張り 80.5㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	巢本小学校給水ポンプユニット更新工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
80	1,530,000	(株)新越工業	1,300,000			(株)新越工業	1,404,000
		(有)岩村住設	2,300,000				
		(株)小池設備工業	1,410,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
/							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	管工事	五泉市町屋甲921-1 (株)新越工業 栢森 大樹	1,404,000	H30.7.19	H30.9.16	論瀨	給水ポンプユニット・基 配管工事、電気工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉北中学校暖房集中制御装置交換工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
81	2,540,000	(株)越配五泉営業所	2,420,000			(株)越配五泉営業所	2,613,600
		(株)新越工業	2,500,000				
		(有)丸和工業	2,450,000				
		(株)小池設備工業	2,470,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.7.19	管工事	五泉市東本町2-1-10 (株)越配五泉営業所 笠原 實	2,613,600	H30.7.19	H30.10.16	論瀨	集中制御装置(親機)2系統設置 2台、既設集中制御装置(親機)撤 去		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	チャレンジランド杉川屋根修繕工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
82	1,180,000	布施建設(株)	1,160,000			布施建設(株)	1,252,800	
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	建築一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	1,252,800	H30.7.19	H30.9.16	上杉川	仮設工事 屋根貼替工事 20坪	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山・横町雨水幹線点検調査委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委8	4,290,000	相互技術(株)	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計(株) 新潟事務所	4,514,400
		(株)新光コンサルタント	5,800,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	辞退					
		オリジナル設計(株)新潟事務所	4,180,000					
	入札書比較 最低制限価格	新日本設計(株)新潟事務所	4,500,000					
		エヌシーイー(株)	辞退					
		(株)キタック	4,480,000					
		(株)大輝新潟支店	4,320,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	業務	新潟市中央区弁天1-1-22 オリジナル設計(株)新潟事務所 橋本 雄一郎	4,514,400	H30.7.19	H31.3.25	管内	点検総延長 L=2,340m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下水道(汚水)台帳作成業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9	2,880,000	山隆リコム(株)	2,980,000	2,895,000		同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)北辰計画	2,970,000
		(株)北辰計画	2,900,000	2,750,000				
		(株)信越測量設計	3,080,000	2,880,000				
		(株)サンワコン新潟支店	3,100,000	辞退				
	入札書比較 最低制限価格	(株)オリス	3,080,000	2,890,000				
		(株)新和測量設計事務所	3,000,000	2,850,000				
	/	(株)キタック	3,280,000	2,880,000				
		(株)大輝新潟支店	3,010,000	辞退				
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	業務	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 小田 順一	2,970,000	H30.7.19	H31.1.14	土 深 外	公共下水道(汚水)台帳作成 L=3.4km	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下水道(雨水)台帳作成業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委10	2,640,000	山隆リコム(株)	2,700,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)大輝新潟支店	2,829,600
		(株)北辰計画	2,680,000					
		(株)信越測量設計	2,820,000					
		(株)サンワコン新潟支店	2,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)オリス	2,780,000					
		(株)新和測量設計事務所	2,700,000					
		(株)キタック	2,780,000					
		(株)大輝新潟支店	2,620,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	業務	新潟市西区赤塚17 (株)大輝新潟支店 北島 順	2,829,600	H30.7.19	H31.1.14	吉沢 外	公共下水道(雨水)台帳作成 L=2.2km	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道事業ストックマネジメント実施方針策定業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委11	22,900,000	相互技術(株)	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計(株) 新潟事務所	22,572,000	
		(株)新光コンサルタント	23,500,000						
		オリジナル設計(株)新潟事務所	20,900,000						
		新日本設計(株)新潟事務所	22,000,000						
	入札書比較 最低制限価格	16,100,000	開発技建(株)	35,000,000					
			エヌシーイー(株)	辞退					
			(株)キタック	24,600,000					
			(株)大輝新潟支店	22,350,000					
			以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	業務	新潟市中央区弁天1-1-22 オリジナル設計(株)新潟事務所 橋本 雄一郎	22,572,000	H30.7.19	H31.3.25	事業計画区域内	ストックマネジメント実施方針 A=981.3ha	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線用地測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委12	1,850,000	(有)塚野測量設計事務所	940,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)北辰計画	464,400
		(有)羽下測量設計事務所	640,000					
		(株)北辰計画	430,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	500,000					
		(有)寺尾測量設計	660,000					
		(株)ナミエ測量事務所	1,500,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	470,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	1,920,000					
	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	測量	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 小田 順一	464,400	H30.7.19	H30.12.15	番坂	路線測量 L=200m 用地測量 A=4,000㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	公立認定こども園整備工事設計業務委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委14	6,888,888	(有)塚野測量設計事務所	4,530,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	5,216,400	
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	8,800,000						
		一級建築士事務所量設計	4,830,000						
		(有)神田陸建築設計事務所	6,860,000						
	4,830,000	入札書比較 最低制限価格	太陽設計(株)	4,880,000					
			(株)鈴木設計企画	4,870,000					
			(有)石動建築設計事務所	4,907,450					
			(株)創建築設計事務所	5,800,000					
			以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.20	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	5,216,400	H30.7.20	H31.1.15	村松乙	設計概要 幼保連携型認定こども園 地上2階、300㎡、鉄骨造	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道施設定期点検業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委15	8,648,148	(株)大輝新潟支店	8,120,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)大輝新潟支店	8,769,600	
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	11,230,000						
		(株)信越測量設計	8,550,000						
		(株)新栄技術	8,500,000						
	6,060,000	入札書比較 最低制限価格	朝日航洋(株)北陸空情支社	9,400,000					
			(株)パスコ新潟支店	8,900,000					
			(株)ナカノアイシステム	9,300,000					
			国際航業(株)新潟支店	8,530,000					
		以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	業務	新潟市西区赤塚17 (株)大輝新潟支店 北島 順	8,769,600	H30.7.19	H31.2.3	上杉川 外	橋梁点検 21橋 トンネル点検 1トンネル	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。