

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
107	3,210,000	(株)白瀧建設	3,200,000			(有)松尾組	3,402,000
		布施建設(株)	3,250,000				
		(有)松尾組	3,150,000				
		(株)栄組	3,240,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 松尾 栄一	3,402,000	H30.10.18	H31.3.26	阿弥陀瀬	ベンチフリューム改良型 BFB-1000 L=35.0m 工事用道路 W=3.0m L=93.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	能代排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
108	2,760,000	(株)大湊	2,750,000			(株)高橋組	2,916,000
		(株)尾野間組	2,730,000				
		(株)高橋組	2,700,000				
		山隆リコム(株)	2,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)山下組	2,730,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	2,916,000	H30.10.18	H31.3.26	能代	排水フリーム HF700×1200 L=5.8m RCボックスカルバート B1200×H1200 L=6.4m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	論瀨新田東線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
109	8,888,888	(株)早出川建設	8,950,000			(株)大湊	9,558,000	
		(株)大湊	8,850,000					
		以下余白						
	7,800,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (株)大湊 大湊 良広	9,558,000	H30.10.18	H31.3.26	論瀨	道路改良 W=6.0m L=40.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	服部小路線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
110	2,240,000	(株)白瀧建設	2,200,000			布施建設(株)	2,343,600
		布施建設(株)	2,170,000				
		(株)佐々木組	2,180,000				
		(株)栄組	2,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	2,343,600	H30.10.18	H30.12.31	村松(仲町)	側溝整備 L=50.35m U型側溝250×450 L=20.35m U型側溝250×350 L=30.00m		
変更月日			変更後施工期間			施工場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					
変更月日			変更後施工期間				施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	桑山5号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
111	1,730,000	(株)武藤建設	1,650,000			(株)武藤建設	1,782,000	
		山隆リコム(株)	1,700,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,782,000	H30.10.18	H30.12.16	桑山	側溝整備 L=49.4m 自由 勾配側溝300×400 L=49.4m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
112	2,210,000	(株)早出川建設	2,140,000			(株)ヤマト舗道	2,289,600
		(株)ヤマト舗道	2,120,000				
		(株)武藤建設	2,180,000				
		(株)斎藤舗道	2,170,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	2,289,600	H30.10.18	H30.12.16	中野	L=120m W=平均6.9m オーバーレイ工 A=828m2 区画線工(外側線)L=240m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(30-1-3)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
113	19,100,000	(株)大湊	18,250,000			(株)大湊	19,710,000	
		(株)尾野間組	18,600,000					
		(株)目黒建設	18,450,000					
		(株)高橋組	18,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	16,700,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (株)大湊 大湊 良広	19,710,000	H30.10.18	H31.3.16	寺沢	管路総延長 L=99.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(30-1-4)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
114	12,470,000	(株)大湊	12,350,000			(株)高橋組	13,068,000
		(株)高橋組	12,100,000				
		落合建設(株)	12,200,000				
		(有)山下組	12,330,000				
	以下余白						
	10,900,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	13,068,000	H30.10.18	H31.3.16	寺沢	管路総延長 L=79.8m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校送迎用駐車場整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
115	4,030,000	布施建設(株)	3,940,000			(株)佐々木組	4,212,000
		(株)早出川建設	3,980,000				
		(株)佐々木組	3,900,000				
		(株)蛇場緑地建設	4,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤舗道	3,970,000				
		(株)ヤマト舗道	4,000,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	舗装工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	4,212,000	H30.10.18	H30.12.16	愛宕甲	階段工 H=2100 ササラ溝形鋼 階段基礎工 舗装工 A=488m2		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蔵大沢線排水施設改良工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
116	2,320,000	(株)尾野間組	2,280,000			(株)目黒建設	2,376,000
		(株)目黒建設	2,200,000				
		山隆リコム(株)	2,250,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	土木一式工事	五泉市大蔵2771 (株)目黒建設 目黒 翔	2,376,000	H30.10.18	H31.1.5	大蔵	排水施設改良 L=10.0m ボックスカルバート据付(B1500×H1000)L=8.0m フトン籠工 L=2.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	上戸倉頭首工復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
117	6,574,074	布施建設(株)	6,650,000			(株)滝長建設	7,020,000
		(株)栄組	6,580,000				
		(株)滝長建設	6,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	5,830,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.10.18	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	7,020,000	H30.10.18	H31.3.26	上戸倉	頭首工復旧工事 大型コンクリートブロック工 A=60.0m ² 遠心力鉄筋コンクリート管(φ600)L=14.6m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第1工区)清掃業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委21	4,074,074	(株)佐々木組	4,000,000			(株)轡田組	4,287,600
		(株)轡田組	3,970,000				
		布施建設(株)	4,050,000				
		(株)大湊建設	4,020,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	4,080,000				
		(有)寺尾建設	4,050,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	業務委託	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	4,287,600	H30.10.18	H31.3.26	村松乙外	清掃管理延長 L=8,891m メーンパイプ内の土砂排出、ノズル散水孔の目詰り除去、散水量均等化、不良箇所調査		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第2工区)清掃業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委22	3,518,518	(株)滝長建設	3,500,000			(株)白瀧建設	3,693,600
		(株)白瀧建設	3,420,000				
		(株)栄組	3,480,000				
		布施建設(株)	3,450,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	3,470,000				
		(株)樋口組	3,500,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	業務委託	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	3,693,600	H30.10.18	H31.3.26	村松甲外	清掃管理延長 L=7,603m メーンパイプ内の土砂排出、ノズル散水孔の目詰り除去、散水量均等化、不良箇所調査		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第3工区)清掃業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委23	4,259,259	(株)佐々木組	4,200,000			(株)佐々木組	4,536,000
		(株)滝長建設	4,300,000				
		(株)白瀧建設	4,250,000				
		(株)栄組	4,230,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	4,270,000				
		(株)轡田組	4,260,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.10.18	業務委託	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	4,536,000	H30.10.18	H31.3.26	石曽根外	清掃管理延長 L=9,420m メーンパイプ内の土砂排出、ノズル散水孔の目詰り除去、散水量均等化、不良箇所調査	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第4工区)清掃業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委24	6,203,703	横山建設(株)	6,250,000			(株)尾野間組	6,620,400
		山隆リコム(株)	6,150,000				
		(株)尾野間組	6,130,000				
		(株)佐野組	6,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業	6,280,000				
	4,350,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	業務委託	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	6,620,400	H30.10.18	H31.3.26	太田外	清掃管理延長 L=14,354m メーンパイプ内の土砂排出、ノズル散水孔の目詰り除去、散水量均等化、不良箇所調査		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第5工区)清掃業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年10月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委25	7,129,629	横山建設(株)	6,930,000			山隆リコム(株)	7,452,000
		山隆リコム(株)	6,900,000				
		(株)尾野間組	7,000,000				
		(株)佐野組	6,950,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業	6,920,000				
	5,000,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.10.18	業務委託	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	7,452,000	H30.10.18	H31.3.26	本町1丁目外	清掃管理延長 L=16,900m メーンパイプ内の土砂排出、ノズル散水孔の目詰り除去、散水量均等化、不良箇所調査		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。