

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木中野3号線舗装(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
124	20,920,000	(株)早出川建設	20,000,000			(株)早出川建設	21,600,000
		(株)ヤマト舗道	20,200,000				
		(株)武藤建設	20,250,000				
		(株)斎藤舗道	20,180,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)山隆リコム	20,100,000				
	18,400,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.19	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	21,600,000	H30.12.19	H31.3.27	三本木	施工延長 L=350m 舗装工(本線車道、取付道路)、区 画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木中野3号線舗装(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
125	26,410,000	(株)早出川建設	25,500,000			山隆リコム(株)	27,324,000
		(株)ヤマト舗道	25,380,000				
		(株)武藤建設	25,400,000				
		(株)斎藤舗道	25,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	山隆リコム(株)	25,300,000				
	23,300,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.18	舗装工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	27,324,000	H30.12.18	H31.3.27	中野	施工延長 L=470m 舗装工(車道、舗道)、取付舗装工 (車道)、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木中野3号線舗装(その3)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
126	22,230,000	(株)早出川建設	21,500,000			(株)ヤマト舗道	23,004,000
		(株)ヤマト舗道	21,300,000				
		(株)武藤建設	21,650,000				
		(株)斎藤舗道	21,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)山隆リコム	21,900,000				
	19,600,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.19	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	23,004,000	H30.12.19	H31.3.27	中野	施工延長 L=392.3m 舗装工(車道、歩道)、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修(その3)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
127	16,600,000	(株)早出川建設	15,850,000			(株)武藤建設	17,064,000
		(株)ヤマト舗道	15,900,000				
		(株)武藤建設	15,800,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	14,600,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.12.18	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	17,064,000	H30.12.18	H31.3.22	安出	L=275m w=平均6.9m 舗装打替工、区画線工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修(その4)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
128	16,600,000	(株)早出川建設	15,850,000			(株)ヤマト舗道	17,010,000
		(株)ヤマト舗道	15,750,000				
		(株)武藤建設	16,200,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	14,600,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.12.19	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	17,010,000	H30.12.19	H31.3.22	安出	L=275m w=平均6.9m 舗装打替工、区画線工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉駅南側通路上屋・駐輪場等設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
129	14,520,000	山隆リコム(株)	14,200,000			山隆リコム(株)	15,336,000	
		横山建設(株)	14,280,000					
		以下余白						
	13,100,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.12.18	建築一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	15,336,000	H30.12.18	H31.3.27	南本町1丁目 外	通路上屋 屋根面積18.50㎡ 駐輪場 屋根面積16.32㎡ ほか		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(東南環状線その2)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
130	19,960,000	(有)山下組	19,500,000			(株)目黒建設	20,844,000
		(株)尾野間組	19,450,000				
		落合建設(株)	19,400,000				
		(株)目黒建設	19,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)高橋組	19,450,000				
		山隆リコム(株)	19,400,000				
	17,600,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.12.18	土木一式工事	五泉市大蔵2771 (株)目黒建設 目黒 翔	20,844,000	H30.12.18	H31.3.27	南本町3丁目	管路延長 VU200mm L=91.0m 管路延長 VU150mm L=82.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉地区マンホール鉄蓋改築工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
131	2,950,000	(株)大湊	2,900,000			(有)山下組	3,078,000
		(有)山下組	2,850,000				
		(株)高橋組	2,930,000				
		山隆リコム(株)	2,880,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.18	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	3,078,000	H30.12.18	H31.3.27	泉町1丁目外	鉄蓋改築 N=8箇所 舗装本復旧工 A=40㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松地区マンホール鉄蓋改築工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
132	3,030,000	布施建設(株)	2,970,000			(株)轡田組	3,175,200
		(株)白瀧建設	2,960,000				
		(株)栄組	2,980,000				
		(株)轡田組	2,940,000				
	入札書比較 最低制限価格	山隆リコム(株)	2,990,000				
		(株)佐々木組	2,960,000				
以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.12.18	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	3,175,200	H30.12.18	H31.3.27	村松	鉄蓋改築 N=8箇所 舗装本復旧工 A=48㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道ストックマネジメント支援情報業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委32	19,280,000	相互技術(株)	23,500,000			(株)大輝新潟支店	18,489,600
		(株)新光コンサルタント	19,600,000				
		オリジナル設計(株)新潟事務所	18,800,000				
		新日本設計(株)新潟事務所	19,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	開発技建(株)	19,900,000				
		エヌシーイー(株)	19,700,000				
	13,500,000	(株)キタック	19,300,000				
		(株)大輝新潟支店	17,120,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.18	業務委託	新潟市西区赤塚17 (株)大輝新潟支店 北島 順	18,489,600	H30.12.18	H31.3.27	事業計画区域 内	施設諸元データ電子化環境構築 N=1式 マンホール蓋調査 N=1 式 ほか	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。