

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	道路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
96	4,440,000	(株)レックス新潟支店	4,300,000			新交ロード(株)	4,536,000
		(株)新潟デック	4,250,000				
		ヨシダメンテナンス(株)	4,320,000				
		新交ロード(株)	4,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	4,280,000				
		新潟維持サービス(株)	4,230,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	塗装工事	新潟市東区紫竹7-34-17 新交ロード(株) 本間 誠也	4,536,000	H30.9.20	H30.12.8	中川新 外	ペイント式 計12,300m 溶融式 計211m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中野排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
97	2,850,000	(有)山下組	2,800,000			山隆リコム(株)	2,916,000
		(株)武藤建設	2,780,000				
		山隆リコム(株)	2,700,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	2,916,000	H30.9.20	H30.11.28	中野	排水路整備 L=135.6m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	幅2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
98	9,830,000	落合建設(株)	9,550,000			落合建設(株)	10,314,000
		(株)東新建設	9,800,000				
		(株)目黒建設	9,630,000				
		二宮建設(株)	9,720,000				
	以下余白						
	8,600,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.9.20	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	10,314,000	H30.9.20	H31.3.18	幅	道路改良 W=5.0m L=100.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五部一御倉線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
99	8,518,518	(株)蛇場緑地建設	8,370,000			(株)蛇場緑地建設	9,039,600
		布施建設(株)	8,400,000				
		(株)栄組	8,450,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	7,470,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.9.20	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	9,039,600	H30.9.20	H31.2.21	笹野町	道路改良 W=5.0m L=93.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中名沢村中2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
100	4,390,000	(株)蛇場緑地建設	4,350,000			(株)栄組	4,644,000
		(株)栄組	4,300,000				
		(株)佐々木組	4,380,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
/							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	4,644,000	H30.9.20	H31.3.18	中名沢	道路改良 W=1.7~1.9m L=72.3m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	公営住宅火災報知器設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
101	1,870,000	村松電業(株)	1,730,000			村松電業(株)	1,868,400
		(有)丸山電気工事店	1,770,000				
		(株)板谷電機商会	1,920,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	電気工事	五泉市村松甲2245 村松電業(株) 阿部 眞二	1,868,400	H30.9.20	H30.12.18	村松甲 外	公営住宅火災報知器設置 計72戸 246基取替		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	上野地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
102	2,260,000	(有)高岡木材建設	1,900,000			(有)高岡木材建設	2,052,000	
		(株)佐々木組	2,170,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	建築一式工事	五泉市村松甲2287-子 (有)高岡木材建設 高岡 信夫	2,052,000	H30.9.20	H30.11.18	上野	ホース乾燥柱設置 1組 火の見櫓撤去 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	公共樹設置(30-0-13)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
103	8,842,592	落合建設(株)	8,530,000			山隆リコム(株)	9,180,000
		(株)佐野組	8,650,000				
		横山建設(株)	8,600,000				
		山隆リコム(株)	8,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	8,600,000				
	7,730,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	9,180,000	H30.9.20	H30.12.28	南本町1丁目	取付管延長 L=10.3m 取付管推進工 N=1箇所 公共樹設置工 N=1箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	北部第1処理分区管渠布設(30-2-11)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
104	9,027,777	(株)大湊	9,000,000			(株)佐野組	9,612,000	
		(株)尾野間組	8,980,000					
		(株)佐野組	8,900,000					
		横山建設(株)	8,980,000					
	7,890,000	最低制限価格	落合建設(株)	8,980,000				
			(株)目黒建設	8,950,000				
			以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	9,612,000	H30.9.20	H31.2.16	三本木	管路総延長 L=86.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下保養センター揚湯ポンプ修繕工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
105	3,400,000	(株)川崎ポンプ	辞退			(株)日さく新潟支店	3,564,000
		大和開発興業(株)	3,380,000				
		新津さく泉(株)	3,410,000				
		(株)日さく新潟支店	3,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	3,400,000				
		(株)村尾技建	3,400,000				
	/	北陸鑿泉(株)	3,370,000				
		中越大栄工業(株)	3,350,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	削井工事	新潟市東区御新町2-2066-11 (株)日さく新潟支店 小林 茂雄	3,564,000	H30.9.20	H30.12.18	馬下	既設揚湯ポンプ引揚及び予備揚湯ポンプ据付 1式 既設揚湯ポンプ点検整備 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	老人福祉センター翠泉園温水機設備ヘアークャッチャー交換工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
106	1,080,000	(有)岩村住設	1,040,000			(有)岩村住設	1,123,200
		(株)新越工業	1,095,000				
		(株)大隆工業	1,100,000				
		(有)桐生設備工業	1,060,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	管工事	五泉市大川前4-22 (有)岩村住設 岩村 政平	1,123,200	H30.9.20	H30.12.3	横町3丁目	ヘアークャッチャー交換 2 台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	城下大橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委19	3,150,000	相互技術(株)	3,950,000			朝日航洋(株)北陸空情支社	3,240,000
		(株)クリエイトセンター	3,800,000				
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	4,500,000				
		(株)開発技術コンサルタント	3,870,000				
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	4,050,000				
		エヌシーイー(株)	4,500,000				
		朝日航洋(株)北陸空情支社	3,000,000				
		国際航業(株)新潟支店	5,300,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	橋梁修繕設計	新潟市中央区万代2-3-6 朝日航洋(株)北陸空情支社 野田 昭彦	3,240,000	H30.9.20	H31.3.18	城下	橋長 L=21.6m W=9.6m 形状調査、変状調査、補修工法の比較 検討、補修設計、施工計画		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年9月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
委20	6,342,592	相互技術(株)	6,550,000			朝日航洋(株)北陸空情支社	5,724,000	
		(株)クリエイトセンター	6,650,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	6,900,000					
		(株)開発技術コンサルタント	6,720,000					
	入札書比較 最低制限価格	4,440,000	旭調査設計(株)	6,750,000				
			エヌシーイー(株)	6,600,000				
	4,440,000	4,440,000	朝日航洋(株)北陸空情支社	5,300,000				
			(株)北辰計画	7,800,000				
			内外エンジニアリング(株)新潟営業所	16,200,000				
			以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.9.20	橋梁点検	新潟市中央区万代2-3-6 朝日航洋(株)北陸空情支社 野田 昭彦	5,724,000	H30.9.20	H31.3.18	管内	橋梁点検 N=65橋 橋長14.5m以上1、14.5m以上(点検車) 2、14.5m未満62		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。