

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉小学校・第一幼稚園冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
138	54,200,000	(株)新越工業	辞退			(有)丸和工業	57,564,000
		(有)新潟設備工業五泉営業所	53,550,000				
		(株)大隆工業	53,600,000				
		(有)佐藤設備	53,450,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)小池設備工業	53,900,000				
		(有)丸和工業	53,300,000				
	48,800,000	(有)桐生設備工業	53,700,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市船越136-1 (有)丸和工業 吉田 利行	57,564,000	H31.3.26	H31.7.13	学校町	(五泉小)パッケージAC、GHP、受変電 設備改修 (第一幼)パッケージAC	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉南小学校・巢本小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
139	78,800,000	(株)新越工業	80,000,000			横山建設(株)	83,700,000
		横山建設(株)	77,500,000				
		(株)越配五泉営業所	77,800,000				
		(株)小池設備工業	78,000,000				
	以下余白						
	71,000,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.3.26	管工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	83,700,000	H31.3.26	H31.7.13	駅前2丁目外	(五泉南小)パッケージAC、キュービクル増築 (巢本小)パッケージAC、変電設備改修		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校・五泉東小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
140	69,960,000	(株)新越工業	70,900,000			(株)大隆工業	74,520,000
		(株)大隆工業	69,000,000				
		(有)丸和工業	71,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	63,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市山崎甲114-1 (株)大隆工業 熊倉 哲夫	74,520,000	H31.3.26	H31.7.13	南本町2丁目 外	(五泉中)パッケージAC、受変電設備改修 (五泉東小)パッケージAC、受変電設備改修	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉北中学校・橋田小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
141	60,960,000	(株)新越工業	59,000,000			(株)新越工業	63,720,000
		(株)大隆工業	60,100,000				
		(有)丸和工業	59,800,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	54,900,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市町屋甲921-1 (株)新越工業 栢森 大樹	63,720,000	H31.3.26	H31.7.13	三本木2丁目 外	(五泉北中)パッケージAC (橋田小) パッケージAC、受変電設備改修	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東中学校・川東小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
142	53,890,000	(株)新越工業	54,000,000			(有)桐生設備工業	57,456,000
		(有)丸和工業	53,500,000				
		(有)桐生設備工業	53,200,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	48,600,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市石曾根8070-306 (有)桐生設備工業 桐生 誠一	57,456,000	H31.3.26	H31.7.13	猿和田外	(川東中)パッケージAC、受変電設備改修 (川東小)パッケージAC、受変電設備改修	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校・愛宕小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
143	81,300,000	(株)新越工業	辞退			(株)越配五泉営業所	86,184,000
		横山建設(株)	81,000,000				
		(株)越配五泉営業所	79,800,000				
		(株)小池設備工業	80,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)桐生設備工業	80,800,000				
		以下余白					
	73,200,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市東本町2-1-10 (株)越配五泉営業所 笠原 實	86,184,000	H31.3.26	H31.7.13	愛宕外	(村松桜中)パッケージAC、受変電設備 改修 (愛宕小)パッケージAC、受変電 設備改修	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蒲原小学校・村松小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
144	77,460,000	(株)新越工業	辞退			(株)小池設備工業	82,080,000
		横山建設(株)	77,100,000				
		(株)越配五泉営業所	76,400,000				
		(株)小池設備工業	76,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	76,500,000				
		(有)桐生設備工業	76,700,000				
	69,800,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 小池 伊右衛門	82,080,000	H31.3.26	H31.7.13	南田中外	(大蒲原小)パッケージAC、受変電設備 改修 (村松小)パッケージAC、受変電 設備改修	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松幼稚園冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
145	34,570,000	(株)新越工業	辞退			(有)劔商会	36,180,000
		(株)小池設備工業	34,350,000				
		(有)劔商会	33,500,000				
		(株)轡田組	34,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)桐生設備工業	34,000,000				
		以下余白					
	31,200,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.3.26	管工事	五泉市村松甲21-3 (有)劔商会 劔 広睦	36,180,000	H31.3.26	H31.7.13	村松乙	パッケージACIほか、受変電設備改修	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小学校便所洋式化整備工事設計委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成31年3月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委34	1,440,000	(有)塚野測量設計事務所	1,550,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所 量設計	1,458,000
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	2,100,000					
		一級建築士事務所量設計	1,350,000					
		(有)神田陸建築設計事務所	1,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.3.26	設計委託	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	1,458,000	H31.3.26	H31.5.14	駅前2丁目外	五泉南小 校舎棟43 体育館3 橋田小 校舎棟15 体育館4 大蒲原小 校舎棟9 体育館1		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。