

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬場町荻曾根線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
94	10,350,000	(有)山下組	10,100,000			横山建設(株)	11,000,000
		(株)高橋組	10,200,000				
		山隆リコム(株)	10,080,000				
		横山建設(株)	10,000,000				
	以下余白						
	9,100,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.8.29	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	11,000,000	R1.8.29	R2.3.5	荻曾根	W=5.0m L=67.0m 土工 V=70㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	能代排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
95	2,420,000	(有)山下組	2,400,000			(株)高橋組	2,618,000
		(株)高橋組	2,380,000				
		山隆リコム(株)	2,430,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.8.29	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	2,618,000	R1.8.29	R2.12.6	能代	排水フリーム HF700×1,200 L=35.8m、工事用道路 W=3.0m L=7.8m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	道作川3号橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
96	15,690,000	落合建設(株)	15,300,000			(株)目黒建設	16,775,000
		(株)東新建設	15,280,000				
		山隆リコム(株)	15,400,000				
		横山建設(株)	15,350,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	15,250,000				
		以下余白					
		13,600,000					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.8.29	土木一式工事	五泉市大蔵2771 (株)目黒建設 目黒 翔	16,775,000	R1.8.29	R1.2.24	五三蔵	L=16.4m W=4.0m ガードレール設置工 L=32.6m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	本堂橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
97	17,850,000	(株)貝瀬工務店	17,570,000			(株)白瀧建設	19,250,000	
		(株)白瀧建設	17,500,000					
		(株)栄組	17,530,000					
		(株)滝長建設	17,540,000					
	入札書比較 最低制限価格	15,500,000	(株)嚮田組	17,580,000				
			(有)寺尾建設	17,600,000				
			(株)佐々木組	17,660,000				
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.8.29	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	19,250,000	R1.8.29	R1.2.24	本堂	L=24.08m W=4.2m 橋面防水工 A=74.3㎡ 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	西丁橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
98	15,640,000	(株)貝瀬工務店	15,400,000			(株)轡田組	16,720,000	
		(株)白瀧建設	15,300,000					
		(株)栄組	15,500,000					
		(株)滝長建設	15,550,000					
	13,600,000	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	15,200,000				
			(有)寺尾建設	15,400,000				
			(株)佐々木組	15,600,000				
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.8.29	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	16,720,000	R1.8.29	R1.2.24	長柄町	L=20.5m W=5.0m 床版補修工 A=88.9㎡ 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	城下大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額			
				第1回入札	第2回入札					
99	17,410,000	(株)貝瀬工務店	17,250,000			(株)貝瀬工務店	18,975,000			
		(株)白瀧建設	17,350,000							
		(株)栄組	17,450,000							
		(株)滝長建設	17,400,000							
	入札書比較 最低制限価格	15,200,000	(株)轡田組	17,300,000						
			(有)寺尾建設	17,600,000						
			(株)佐々木組	17,700,000						
			以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.8.29	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	18,975,000	R1.8.29	R2.2.24	城下	L=21.8m W=10.2m 断面修復工(左官工法)等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営野球場内野整備工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
100	10,900,000	(株)蛇場緑地建設	10,800,000			横山建設(株)	11,770,000		
		山隆リコム(株)	11,000,000						
		横山建設(株)	10,700,000						
		以下余白							
	9,800,000								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.8.29	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	11,770,000	R1.8.29	R1.11.26	丸田	芝張替工事、表層勾配修正工事 ダッグアウト防護マット工事 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。