

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	防火水槽撤去工事(一本杉地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
102	4,150,000	(株)大湊	無効			(株)武藤建設	4,323,000
		落合建設(株)	4,030,000				
		(株)武藤建設	3,930,000				
		(株)尾野間組	4,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	山隆リコム(株)	3,980,000				
	3,590,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	4,323,000	R1.9.27	R2.12.25	一本杉	構造物撤去工、土工、仮設工、土留工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条西山線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
103	2,560,000	(株)尾野間組	2,480,000			山隆リコム(株)	2,695,000	
		山隆リコム(株)	2,450,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	2,695,000	R1.9.27	R2.1.4	船越	道路改良工事 L=28.2m 自由勾配側溝 L=14m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
104	3,190,000	(有)松尾組	3,100,000			(有)松尾組	3,410,000	
		(株)白瀧建設	3,150,000					
		以下余白						
	2,750,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	土木一式工事	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 松尾 栄一	3,410,000	R1.9.27	R1.1.4	阿弥陀瀬	ベンチフリューム改良型 L=33.0m 工事用道路 W=3.0m L=33.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
105	2,410,000	(株)早出川建設	2,280,000			(株)早出川建設	2,508,000
		(株)ヤマト舗道	2,350,000				
		(株)武藤建設	2,370,000				
		(株)斎藤舗道	2,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	2,508,000	R1.9.27	R1.11.25	寺田	オーバーレイ工 L=130m W=6.6m A=858㎡ 区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R1.10.23			364,100 (2,872,100)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	道路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
106	3,930,000	(株)レックス新潟支店	3,650,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	新潟維持サービス(株)	3,938,000
		(株)新潟デック	3,620,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	3,770,000					
		新交ロード(株)	3,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	3,720,000					
		新潟維持サービス(株)	3,580,000					
	3,400,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	塗装工事	新潟市中央区京王1-2-26 新潟維持サービス(株) 桑原 一也	3,938,000	R1.9.27	R2.12.20	旭町 外	ペイント式 実線 白15cm L=40.0m 溶融式 文字 白15cm L=670.0m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉地区マンホール鉄蓋改築工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
107	3,270,000	(株)大湊	無効			(有)山下組	3,487,000
		(有)山下組	3,170,000				
		(株)武藤建設	3,250,000				
		山隆リコム(株)	3,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)横山建設	3,230,000				
		以下余白					
	2,850,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	3,487,000	R1.9.27	R1.1.4	東本町	マンホール鉄蓋改築 N=6箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松地区マンホール鉄蓋改築工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
108	3,040,000	布施建設(株)	3,130,000			(株)滝長建設	3,300,000
		(株)佐々木組	3,020,000				
		(株)蛇場緑地建設	3,050,000				
		(株)白瀧建設	3,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	3,000,000				
		(株)轡田組	3,060,000				
	2,650,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.9.27	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	3,300,000	R1.9.27	R2.1.4	村松(新丁)	マンホール鉄蓋改築 N=8箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市南公園整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
109	43,110,000	(株)蛇場緑地建設	41,700,000			(株)佐野組	45,650,000
		(株)佐野組	41,500,000				
		山隆リコム(株)	41,780,000				
		横山建設(株)	41,750,000				
	以下余白						
	38,200,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.9.27	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	45,650,000	R1.9.27	R1.3.24	五泉	敷地造成工、雨水排水設備工、園路広場整備工等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	布澤橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委12	6,881,818	相互技術(株)	7,300,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	エヌシーイー(株)	7,315,000	
		(株)クリエイトセンター	6,680,000						
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	6,750,000						
		(株)開発技術コンサルタント	7,300,000						
	入札書比較 最低制限価格	4,820,000	旭調査設計(株)	6,950,000					
			エヌシーイー(株)	6,650,000					
	4,820,000	4,820,000	朝日航洋(株)新潟支店	6,970,000					
			国際航業(株)新潟支店	7,290,000					
以下余白									

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.9.27	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	7,315,000	R1.9.27	R2.2.23	田川内	橋長 L=60.0m W=4.7m 設計計画、塗装有害物質調査 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋梁定期点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委13	11,640,000	(株)北辰計画	8,100,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	9,020,000
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	19,600,000					
		相互技術(株)	8,200,000					
		(株)クリエイトセンター	11,100,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	8,500,000					
		(株)開発技術コンサルタント	10,900,000					
	8,200,000	旭調査設計(株)	11,600,000					
		エヌシーイー(株)	11,330,000					
		朝日航洋(株)新潟支店	9,500,000					
		国際航業(株)新潟支店	11,830,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.9.27	業務委託	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	9,020,000	R1.9.27	R2.3.24	市内各地	橋梁点検 N=29橋		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小学校便所洋式化整備工事設計委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年9月27日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委14	1,420,000	(有)塚野測量設計事務所	1,500,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	1,375,000
		一級建築士事務所量設計	1,250,000					
		(有)神田陸建築設計事務所	1,450,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	1,000,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.9.27	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	1,375,000	R1.9.27	R2.11.15	赤海外	小学校便所様式化整備工事の設計	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。