

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	論瀨新田東線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
115	5,181,818	(株)大湊	5,090,000			(株)大湊	5,599,000	
		(株)早出川建設	5,180,000					
		横山建設(株)	5,120,000					
		山隆リコム(株)	5,150,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	4,530,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.11.27	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (株)大湊 大湊 良広	5,599,000	R1.11.27	R2.3.15	論瀨	道路改良工 L=24.0m W=6.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	横町二ツ柳線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
116	6,327,272	(株)大湊	6,300,000			(有)山下組	6,765,000
		(有)山下組	6,150,000				
		(株)高橋組	6,230,000				
		山隆リコム(株)	6,200,000				
	以下余白						
	5,520,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.11.27	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	6,765,000	R1.11.27	R2.3.25	横町3丁目	側溝整備工事 L=68.5m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	羽下大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
117	2,800,000	(株)尾野間組	2,670,000			(株)尾野間組	2,937,000
		落合建設(株)	2,750,000				
		山隆リコム(株)	2,700,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	2,480,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.11.27	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	2,937,000	R1.11.27	R1.3.25	羽下	木橋上部敷並修繕工 L=12.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	通学路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
118	2,310,000	(株)レックス新潟支店	2,280,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	ムラタ興業(株)新潟支店	2,310,000
		(株)新潟デック	2,250,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	2,180,000					
		新交ロード(株)	2,170,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	2,100,000					
		新潟維持サービス(株)	2,220,000					
以下余白								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.11.27	塗装工事	新潟市西区北場1087-9 ムラタ興業(株)新潟支店 阿部 茂幸	2,310,000	R1.11.27	R1.2.19	粟島 外	ペイント式(加熱) 実線 白 15cm L=4310.0 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	樋管転落防止柵嵩上工事(三本木・下条地内)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
119	1,980,000	横山建設(株)	1,950,000			(株)斎藤建設	2,035,000
		(株)斎藤建設	1,850,000				
		山隆リコム(株)	1,930,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.11.27	建築一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 齋藤 廣文	2,035,000	R1.11.27	R2.3.25	三本木 外	転落防止柵嵩上工事 一式 塗装工事 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	北部2号汚水中継ポンプ更新工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
120	11,510,000	(株)板谷電機商会	11,000,000			山隆リコム(株)	11,990,000
		(有)丸山電気工事店	11,000,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	11,000,000				
		山隆リコム(株)	10,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)八重電業社五泉営業所	10,930,000				
		(株)ユアテック五泉営業所	10,950,000				
	10,400,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.11.27	電気工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	11,990,000	R1.11.27	R1.3.25	伊勢の川	着脱式汚水中継ポンプ φ65mm×0.48m <sup>3</sup> /min×6.0m× 2.2kw N=2台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	緊急空家危険防止工事(2期)
担当課名	環境保全課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年11月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
121	1,290,000	横山建設(株)	1,250,000			横山建設(株)	1,375,000	
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.11.27	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	1,375,000	R1.11.27	R2.12.26	本町2丁目	緊急空家危険防止工事 壁設置 70㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。