

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	仲丁小新保線外散水管布設替(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
73	29,070,000	(株)轡田組	28,200,000			(株)轡田組	31,020,000
		(株)白瀧建設	28,650,000				
		(株)佐々木組	28,600,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	25,600,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	31,020,000	R2.8.27	R2.12.24	仲丁	散水管布設替工事 L=572m ・土工 N=1式 ・散水管φ65~125 L=572m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	旭町線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
74	10,050,000	横山建設(株)	9,600,000			横山建設(株)	10,560,000	
		山隆リコム(株)	9,700,000					
		以下余白						
	8,800,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.8.27	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	10,560,000	R2.8.27	R3.3.14	旭町	道路改良工事 L=92.0m 歩車道境界ブロック、U型側溝、遠心ホック スカルパート、集水樹、表層工、区画線工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R2.12.16			1,302,400 (11,862,400)					構造物取壊し工 及び アスファルト舗装工の増工等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬場町荻曾根線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
75	6,454,545	(有)山下組	6,300,000			横山建設(株)	6,710,000	
		(株)大湊	6,200,000					
		横山建設(株)	6,100,000					
		山隆リコム(株)	6,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	5,650,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	6,710,000	R2.8.27	R3.1.23	荻曾根	道路改良工事 W=5.0m L=67.0m 掘削・床掘、U型側溝、集水枘工、下層・ 上層路盤工、表層	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.12.11			△ 62,700 (6,647,300)					表層工等の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	高内俣ノ上矢津線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	5,136,363	(有)寺尾建設	5,000,000			(有)寺尾建設	5,500,000
		(株)白瀧建設	5,050,000				
		(株)轡田組	5,080,000				
		(株)佐々木組	5,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	5,100,000				
		(株)貝瀬工務店	5,090,000				
	4,510,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	5,500,000	R2.8.27	R2.12.24	矢津	道路改良延長 L=25m 幅員 W=6.0m 掘削 V=31m ³ 盛土 V=46m ³ 法面整形 A=30m ² 排水工 L=26m 舗装工(表層・基層) A=185m ²	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.12.22			212,300 (5,712,300)		R3.1.7			舗装打替えの増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	上宝町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	2,450,000	布施建設(株)	2,410,000			(株)白瀧建設	2,618,000
		(株)白瀧建設	2,380,000				
		(株)佐々木組	2,450,000				
		(株)栄組	2,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)貝瀬工務店	2,400,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	2,618,000	R2.8.27	R2.11.9	村松 (上宝町)	側溝整備工事 L=45.0m ・土工 V=18.0m ³ ・落蓋式道路側溝 L=45.0m ・舗装工 A=23.0m ²	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢木越線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
78	3,830,000	(株)佐野組	3,750,000			(株)佐野組	4,125,000	
		山隆リコム(株)	3,780,000					
		以下余白						
	3,350,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	4,125,000	R2.8.27	R2.11.19	寺沢2丁目	・自由勾配側溝 計 L= 60m ・集水樹400型 1基 ・表層工 A=36m2 ほか	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.11.12			376,200 (4,501,200)	着手月日	完成月日			交通誘導員の増工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	柄沢排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
79	3,100,000	(株)東新建設	3,030,000			(株)目黒建設	3,245,000	
		(株)尾野間組	3,050,000					
		(株)目黒建設	2,950,000					
		落合建設(株)	3,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,700,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市大蔵2771 (株)目黒建設 目黒 翔	3,245,000	R2.8.27	R2.12.4	柄沢	排水路整備工事 小断面ボックスカルバート、重力式擁壁、舗 装工、転落防止柵、土留め工、水替工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.3.8			-31,900 (3,213,100)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	道作川2号橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
80	17,690,000	(株)東新建設	17,700,000			落合建設(株)	19,250,000
		(株)尾野間組	17,800,000				
		(株)目黒建設	17,600,000				
		横山建設(株)	18,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	落合建設(株)	17,500,000				
	15,400,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.8.27	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	19,250,000	R2.8.27	R3.2.22	下谷地	橋梁修繕工事 L=16.25m W=4.7m 伸縮装置取替工、ガードレール取替工、断面修復工、塗装塗替え工 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	防火水槽撤去工事(三ツ郷屋地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
81	3,990,000	(有)山下組	3,530,000			(株)高橋組	3,828,000
		(株)高橋組	3,480,000				
		山隆リコム(株)	3,550,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	3,460,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	3,828,000	R2.8.27	R2.11.24	三ツ郷屋	防火水槽撤去工事 ・土工 N=1式 ・既存防火水槽解体 N=1式 ・仮設工 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.11.20			-288,200 (3,539,800)					樹木伐採及び 構造物(防火水槽)撤去工等の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条江排水路転落防止柵設置工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
82	5,863,636	(株)尾野間組	5,630,000			山隆リコム(株)	6,138,000
		山隆リコム(株)	5,580,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	5,140,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	6,138,000	R2.8.27	R2.12.24	三本木	転落防止柵設置工 L=348m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.12.4			362,000 (6,500,000)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田新田善願線外歩道舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
83	10,010,000	(株)早出川建設	9,400,000			横山建設(株)	10,230,000	
		(株)武藤建設	9,350,000					
		(株)ヤマト舗道	9,400,000					
		横山建設(株)	9,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	8,800,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	舗装工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	10,230,000	R2.8.27	R3.3.14	赤海	歩道舗装工事 L=338.0m 下層路盤工、表層工、歩車道境界 ブロック、視線誘導標	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.1.4			-235,400 (9,994,600)					歩道延長の減少による舗 装工等の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田新田善願線外舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
84	6,863,636	(株)早出川建設	6,650,000			(株)尾野間組	7,293,000
		(株)武藤建設	6,700,000				
		(株)ヤマト舗道	6,680,000				
		(株)尾野間組	6,630,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤舗道	6,750,000				
	5,990,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	備考	
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	舗装工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	7,293,000	R2.8.27	R3.3.14	赤海	施工延長 L=310.0m 不陸整正工、表層工、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.3.8			550,000 (7,843,000)					舗装面積及び不陸整正の 増工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
85	6,572,727	(株)早出川建設	6,400,000			(株)斎藤舗道	6,930,000
		(株)武藤建設	6,350,000				
		(株)ヤマト舗道	6,330,000				
		(株)斎藤舗道	6,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	5,710,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.28	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 正明	6,930,000	R2.8.28	R2.11.20	寺田	施工延長 L=70.0m 幅員 W=6.5m 舗装版破碎、掘削、瀝青安定処 理、舗装工、区画線工 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	赤海太田新田1号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
86	3,900,000	(株)早出川建設	3,800,000			横山建設(株)	4,125,000
		(株)武藤建設	3,950,000				
		(株)ヤマト舗道	3,850,000				
		横山建設(株)	3,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤舗道	3,800,000				
		以下余白					
	3,390,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	舗装工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	4,125,000	R2.8.27	R3.3.14	赤海	施工延長 L=110.0m 不陸整正工、表層工、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.3.8			369,600 (4,494,600)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公園倉庫改築工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
87	8,318,181	布施建設(株)	8,180,000			(株)番場建築	8,910,000	
		(株)佐々木組	8,290,000					
		(株)番場建築	8,100,000					
		(株)斎藤工務店	8,260,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	7,510,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	建築一式工事	五泉市木越1262-7 (株)番場建築 番場 靖明	8,910,000	R2.8.27	R2.11.24	村松甲	・木造平屋建折板葺 建築面積 46.37㎡ ・既存プレハブ倉庫解体 建築面積 32.40㎡ ・照明器具 3台 建築面積 38.88㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下保養センター揚湯ポンプ取替工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
88	2,760,000	(株)川崎ポンプ	2,630,000			(株)日さく新潟支店	2,860,000
		大和開発興業(株)	2,650,000				
		新津さく泉(株)	2,650,000				
		(株)日さく新潟支店	2,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	2,700,000				
		(株)村尾技建	2,710,000				
	2,500,000	北陸鑿泉(株)	2,680,000				
		中越大栄工業(株)	2,640,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	削井工事	新潟市東区卸新町2-2066-11 (株)日さく新潟支店 小林 茂雄	2,860,000	R2.8.27	R2.11.24	馬下	<ul style="list-style-type: none"> ・揚湯ポンプ取替工 ・ポンプピット内配管改修工 ・予備揚湯ポンプ 各一式 	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	本庁舎網戸設置工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
90	3,420,000	(株)川上建設	3,300,000			(株)近藤建設	3,443,000
		(株)近藤建設	3,130,000				
		(株)斎藤建設	3,300,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	3,070,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	建築一式工事	五泉市赤海2-2-68 (株)近藤建設 高橋 利安	3,443,000	R2.8.27	R2.11.24	太田	・網戸設置工事 71か所 ・はずれ防止工事 71か所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.10.27			140,800 (3,583,800)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東小学校・巢本小学校・五泉北中学校網戸設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
91	8,672,727	(株)川上建設	8,050,000			(株)齋藤建設	8,800,000
		(株)近藤建設	8,120,000				
		(株)齋藤建設	8,000,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	7,800,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.28	建築一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)齋藤建設 齋藤 廣文	8,800,000	R2.8.28	R2.12.25	論瀬外	網戸設置工事 ・1階 各教室、各講室および廊下 ・2階 職員室、会議室および廊下 ・体育館地窓 各1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東小学校・川東中学校網戸設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
92	6,181,818	(株)川上建設	6,140,000			(株)川上建設	6,754,000
		(株)近藤建設	6,180,000				
		(株)斎藤建設	6,170,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	5,550,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.8.28	建築一式工事	五泉市菅出1095 (株)川上建設 川上 義明	6,754,000	R2.8.28	R2.12.5	中川新外	網戸設置工事 ・1階 各教室、各講室および廊下 ・2階 職員室、会議室および廊下 ・体育館地窓 各1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉小学校・五泉南小学校網戸設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
93		(株)川上建設	2,440,000			不落	
		(株)近藤建設	2,470,000				
		(株)斎藤建設	2,540,000				
		(株)番場建築	2,360,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋田小学校・五泉中学校網戸設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
94	1,930,000	(株)川上建設	1,900,000			(株)近藤建設	2,057,000
		(株)近藤建設	1,870,000				
		(株)斎藤建設	1,920,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	建築一式工事	五泉市赤海2-2-68 (株)近藤建設 高橋 利安	2,057,000	R2.8.27	R2.11.24	橋田外	網戸設置工事 ・1階 各教室、各諸室および廊下 ・体育館地窓 各1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蒲原小学校・村松小学校網戸設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
95	1,880,000	(株)樋口組	1,800,000			(株)樋口組	1,980,000
		(株)佐々木組	1,880,000				
		(株)斎藤工務店	1,900,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	建築一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	1,980,000	R2.8.27	R2.11.24	南田中外	網戸設置工事 ・1階 各教室、各諸室および廊下 ・体育館地窓 各1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.11.5			251,900 (2,231,900)					網戸設置箇所の追加
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕小学校・村松桜中学校網戸設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
96	2,340,000	(株)樋口組	2,280,000			(株)佐々木組	2,420,000
		(株)佐々木組	2,200,000				
		(株)斎藤工務店	2,350,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.8.27	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	2,420,000	R2.8.27	R2.11.24	石曾根外	網戸設置工事 ・1階 各教室、各講室および廊下 ・2階 会議室および廊下 ・体育館地窓 各1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委11	16,620,000	(株)北辰計画	16,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	12,870,000
		相互技術(株)	11,700,000					
		(株)クリエイトセンター	14,900,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	12,500,000					
	11,700,000	(株)開発技術コンサルタント	15,300,000					
		旭調査設計(株)	15,800,000					
		エヌシーイー(株)	15,000,000					
		(株)キタック	15,780,000					
		(株)構造技研新潟	16,350,000					
		開発技建(株)	16,300,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	業務委託	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	12,870,000	R2.8.27	R3.3.24	管内	橋梁点検 N=94橋 ・橋長 14.5m以上【徒歩・梯子】 31橋 ・橋長 14.5m以上【点検車】 2橋 ・橋長 14.5m未満 61橋	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R3.1.22			177,100 (13,047,100)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	東南環状線補償物件等調査委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委12	4,000,000	(株)サンワコン新潟支店	3,980,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)小林設計事務所	4,180,000
		大原技術(株)新潟支店	3,900,000					
		(株)国土開発センター新潟支店	3,950,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,900,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)日本海コンサルタント新潟支店	3,820,000					
		(株)山岸測量事務所	3,860,000					
	2,800,000	(株)小林設計事務所	3,800,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.8.27	補償	三條市南新保15-7 (株)小林設計事務所 富処 勲夫	4,180,000	R2.8.27	R3.3.14	赤海2丁目	権利調査、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査 各一式		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	東南環状線用地測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委13	1,230,000	(有)羽下測量設計事務所	870,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所 ※7者同額のため 抽選により決定	957,000
		(株)ナミエ測量事務所	870,000					
		やまと技術(有)五泉支店	800,000					
		(有)あが測量設計事務所	870,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野測量設計事務所	870,000					
		(有)寺尾測量設計	870,000					
	870,000	(有)ツルマキ測量事務所	870,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	1,200,000					
(株)北辰計画		870,000						
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	測量	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂	957,000	R2.8.27	R3.3.14	赤海2丁目	市道東南環状線・一般県道 猿和田五泉線平面交差点 用地測量 A=1,239㎡	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	論瀬2・3号線平面測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年8月27日
入札場所	五泉市福祉会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委14	1,250,000	(有)羽下測量設計事務所	880,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)寺尾測量設計 ※7者同額のため 抽選により決定	968,000
		(株)ナミエ測量事務所	880,000					
		やまと技術(有)五泉支店	900,000					
		(有)あが測量設計事務所	880,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野測量設計事務所	880,000					
		(有)寺尾測量設計	880,000					
	880,000	(有)ツルマキ測量事務所	880,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	1,200,000					
(株)北辰計画		880,000						
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.8.27	測量	五泉市番坂甲3228-1 (有)寺尾測量設計 寺尾 量作	968,000	R2.8.27	R2.12.24	論瀬	論瀬2・3号線 平板測量 L=160m (1/500) L=0.003km ²	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R2.10.30			38,500 (1,006,500)	着手月日	完成月日			平板測量面積の増工
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。