

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	交流拠点複合施設外構整備工事(遊具設置工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
106	32,160,000	山隆リコム(株)	31,570,000			横山建設(株)	34,430,000	
		横山建設(株)	31,300,000					
		以下余白						
	29,200,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.10.26	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	34,430,000	R2.10.26	R3.7.24	赤海	・屋外遊具 1式 ・芝張り 4,574㎡ ・植栽 5本 ・コンクリートベンチ 1式 ・ベンチ 2基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市南公園整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
107	23,270,000	(株)蛇場緑地建設	22,800,000			(株)佐野組	24,750,000	
		(株)佐野組	22,500,000					
		横山建設(株)	23,000,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	20,500,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	24,750,000	R2.10.26	R3.3.24	五泉	植栽工、移植工、修景施設整備工、健康器具整備工、管理施設整備工、公園施設撤去工 各1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.3.15			1,339,800 (26,089,800)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市西公園整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
108	11,530,000	(株)蛇場緑地建設	10,980,000			山隆リコム(株)	12,045,000	
		山隆リコム(株)	10,950,000					
		横山建設(株)	11,000,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	10,100,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	12,045,000	R2.10.26	R3.3.24	土深	・遊戯施設整備工 ・公園施設撤去工 各1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.3.12			720,500 (12,765,500)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市栗島公園整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
109	6,181,818	(株)武藤建設	5,880,000			(株)武藤建設	6,468,000	
		(株)蛇場緑地建設	5,950,000					
		山隆リコム(株)	5,920,000					
		横山建設(株)	5,950,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	5,400,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.10.26	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	6,468,000	R2.10.26	R3.3.24	栗島	・遊戯施設整備工 ・公園施設撤去工 各1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R3.3.12			656,700 (7,124,700)	着手月日	完成月日			資機材小運搬工及び 仮設工の増工等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	論瀬新田東線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
110	4,854,545	(株)大湊	4,720,000			(株)大湊	5,192,000
		(株)早出川建設	4,800,000				
		山隆リコム(株)	4,800,000				
		横山建設(株)	4,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	4,250,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (株)大湊 大湊 良広	5,192,000	R2.10.26	R3.2.22	論瀬	道路改良工 L=28.0m W=6.0m ・プレキャスト型擁壁設置工 L=28.0m ・表層工 A=151m ² ・防護柵設置工 L=28m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	城跡公園遊具更新工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
111	1,280,000	(株)蛇場緑地建設	1,270,000			(株)蛇場緑地建設	1,397,000
		(株)佐々木組	1,290,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	1,397,000	R2.10.26	R3.1.25	村松乙	・撤去工 ・新設工 各1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	笹野町中名沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
112	10,240,000	(株)早出川建設	9,800,000			(株)早出川建設	10,780,000
		(株)武藤建設	9,880,000				
		(株)斎藤舗道	9,950,000				
		(株)ヤマト舗道	9,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	8,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.27	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	10,780,000	R2.10.27	R3.2.23	笹野町	舗装補修工事 L=210.0m W=6.5m A=1,370.0m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	土堀上郷屋線橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委15	4,040,000	旭調査設計(株)	4,150,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	4,180,000
		(株)開発技術コンサルタント	4,150,000					
		相互技術(株)	3,800,000					
		(株)クリエイトセンター	4,100,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	3,850,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	4,300,000					
	2,830,000	(株)構造技研新潟	4,200,000					
		開発技建(株)	4,100,000					
		(株)キタック	4,050,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.10.26	設計	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	4,180,000	R2.10.26	R3.3.24	猿和田	橋長 L=19.7m W=4.8m 設計計画、形状調査・一般図作成、変 状調査・損傷図作成、補修設計、施工 計画、概算工事費算定 各1式		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	山崎橋外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委16	6,763,636	旭調査設計(株)	6,890,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	エヌシーイー(株)	7,095,000
		(株)開発技術コンサルタント	6,980,000					
		相互技術(株)	7,300,000					
		(株)クリエイトセンター	6,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	6,450,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	7,200,000					
	4,750,000	(株)構造技研新潟	7,000,000					
		開発技建(株)	7,100,000					
		(株)キタック	6,780,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	7,095,000	R2.10.26	R3.3.24	牧 外	橋長 ΣL=13.9m N=2橋 設計計画、形状調査・一般図作成、変 状調査・損傷図作成、補修設計、施工 計画、概算工事費算定 各1式	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	消雪パイプ(第1工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委17	4,545,454	(株)佐々木組	4,470,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)轡田組	4,873,000
		(株)轡田組	4,430,000					
		布施建設(株)	4,500,000					
		(株)大湊建設	4,480,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	4,520,000					
		(有)寺尾建設	辞退					
	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	業務委託	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	4,873,000	R2.10.26	R3.3.24	村松乙 外	点検・調整延長 L=8,730m メーンパイプ内の土砂等の排出作業、ノズル散水孔の目詰り除去作業、散水量の均等化作業、ノズル等の不良箇所の調査報告	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	消雪パイプ(第2工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委18	4,045,454	(株)滝長建設	4,070,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)白瀧建設	4,400,000
		(株)白瀧建設	4,000,000					
		(株)栄組	4,090,000					
		布施建設(株)	4,040,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	4,050,000					
		(株)樋口組	4,080,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	業務委託	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	4,400,000	R2.10.26	R3.3.24	村松甲 外	点検・調整延長 L=7,764m メーンパイプ内の土砂等の排出作業、ノズル散 水孔の目詰り除去作業、散水量の均等化作 業、ノズル等の不良箇所の調査報告	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	消雪パイプ(第3工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委19	4,818,181	(株)佐々木組	4,790,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)佐々木組	5,269,000
		(株)滝長建設	4,850,000					
		(株)白瀧建設	4,840,000					
		(株)栄組	4,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	辞退					
	/	(株)轡田組	4,820,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	業務委託	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	5,269,000	R2.10.26	R3.3.24	石曾根 外	点検・調整延長 L=9,420m メーンパイプ内の土砂等の排出作業、ノズル散 水孔の目詰り除去作業、散水量の均等化作 業、ノズル等の不良箇所の調査報告	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	消雪パイプ(第4工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委20	8,454,545	横山建設(株)	8,200,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)尾野間組	8,976,000
		山隆リコム(株)	8,180,000					
		(株)尾野間組	8,160,000					
		(株)佐野組	8,200,000					
		(有)波多野工業	8,230,000					
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.10.26	業務委託	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	8,976,000	R2.10.26	R3.3.24	太田 外	点検・調整延長 L=18,000m メーンパイプ内の土砂等の排出作業、ノズル散 水孔の目詰り除去作業、散水量の均等化作 業、ノズル等の不良箇所の調査報告	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	消雪パイプ(第5工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年10月26日
入札場所	五泉市保健センター 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委21	8,572,727	横山建設(株)	8,250,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	山隆リコム(株)	9,020,000
		山隆リコム(株)	8,200,000					
		(株)尾野間組	8,300,000					
		(株)佐野組	8,350,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業	8,250,000					
	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.10.26	業務委託	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	9,020,000	R2.10.26	R3.3.24	本町1丁目 外	点検・調整延長 L=18,191m メーンパイプ内の土砂等の排出作業、ノズル散 水孔の目詰り除去作業、散水量の均等化作 業、ノズル等の不良箇所の調査報告		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。