

入札及び契約調書

公共工事の名称	通学路区画線設置(五泉地区緊急対策)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年9月1日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
81	1,640,000	(株)レックス 新潟支店	1,470,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)レックス 新潟支店	1,617,000
		(株)新潟デック	1,550,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	1,550,000					
		新交ロード(株)	1,600,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株) 新潟支店	1,580,000					
		新潟維持サービス(株)	1,620,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.9.1	塗装 (路面表示)	新潟市南区下塩俵1442 (株)レックス 新潟支店 山田 英二	1,617,000	R3.9.1	R3.11.19	荻曽根 外	・ペイント式 L=1640.0m ・溶融式 L= 84.2m ・カラー舗装工 A=36.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	通学路区画線設置(村松地区緊急対策)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年9月1日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
82	2,630,000	(株)レックス 新潟支店	2,500,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	ヨシダメンテナンス(株)	2,596,000
		(株)新潟デック	2,490,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	2,360,000					
		新交ロード(株)	2,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株) 新潟支店	2,530,000					
		新潟維持サービス(株)	2,550,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.9.1	塗装 (路面表示)	新潟市北区島見町2434-3 ヨシダメンテナンス(株) 斎藤 伸也	2,596,000	R3.9.1	R3.11.19	本田屋 外	・オーバーレイエ A=14.0m ² ・カラー舗装 A=62.0m ² ・溶融式 L=249.8m ・ペイント式 L=2400.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R3.11.17			-49,500					カラー舗装面積の減等	
変更月日			2,546,500	変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。