

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営南本町住宅建設工事第二工区(建築本体工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
12	123,680,000	(株)近藤建設	135,000,000			(株)番場建築	132,000,000	
		山隆リコム(株)	127,000,000					
		横山建設(株)	123,000,000					
		(株)番場建築	120,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	112,900,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	建築一式工事	五泉市木越1262-7 (株)番場建築 番場 靖明	132,000,000	R3.5.27	R4.3.22	南本町3丁目	・平屋建住棟(B棟) 木造平屋建 延べ面積:238.49㎡ 建築面積:313.01㎡ ・リネット式2階建住棟(D棟・E棟) 木造2階建 延べ面積:238.48㎡ 建築面積:156.49㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.16			1,194,600 (133,194,600)					土工事(根切り、発生土)の数量変更、及び床下点検口の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営南本町住宅建設工事第二工区(電気設備工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
13	22,400,000	(有)丸山電気工事店	22,300,000			(株)板谷電機商会	23,870,000
		(株)板谷電機商会	21,700,000				
		(株)デンコー	22,170,000				
		(株)八重電業社 五泉営業所	22,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	23,200,000				
		(株)ユアテック 五泉営業所	23,200,000				
20,300,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	電気工事	五泉市旭町3-2 (株)板谷電機商会 板谷 聡	23,870,000	R3.5.27	R4.3.22	南本町3丁目	電灯設備工事、動力設備工事、構内交換設備工事、テレビ共同受信設備工事、構内情報通信網設備工事 各一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.16			-33,000 (23,837,000)					B棟テレビ共同受信方法の変更、及び防火区画貫通処理の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営南本町住宅建設工事第二工区(機械設備工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
14	26,960,000	(有)丸和工業	26,350,000			(有)丸和工業	28,985,000
		(株)小池設備工業	26,750,000				
		(株)大隆工業	26,790,000				
		(有)桐生設備工業	26,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)越配 五泉営業所	26,550,000				
		(株)新越工業	26,500,000				
	24,700,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.27	管工事	五泉市船越136-1 (有)丸和工業 吉田 利行	28,985,000	R3.5.27	R4.3.22	南本町3丁目	給排水設備工事、都市ガス設備工事、衛生設備工事、換気設備工事 各一式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R4.3.16			741,400 (29,726,400)					給水元口撤去工事の減、外部水栓・外部散水栓の増、屋外排水設備工事の増	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営南本町住宅建設工事第二工区(外構整備工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
15	53,890,000	(株)ヤマト舗道	53,250,000			(株)佐野組	57,200,000
		山隆リコム(株)	53,100,000				
		横山建設(株)	52,350,000				
		(株)早出川建設	52,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	52,000,000				
	49,000,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	57,200,000	R3.5.27	R4.3.22	南本町3丁目	外構工事(アスファルト舗装 812㎡、フリス工事 85.7㎡、駐輪場 1基)、植栽工事、電気設備工事、消雪設備工事 各一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.16			2,642,200 (59,842,200)					植栽内容の変更(芝張りからシバザクラへ)、及び設置遊具の変更(スプリング遊具からすべり台へ)等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢東1号線外散水管布設(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
16	32,270,000	山隆リコム(株)	32,680,000	32,150,000		横山建設(株)	35,090,000
		横山建設(株)	32,350,000	31,900,000			
		(株)佐野組	32,800,000	32,200,000			
		(株)尾野間組	32,500,000	32,200,000			
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	29,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	35,090,000	R3.5.27	R3.12.12	寺沢3丁目外	・散水管布設工 L=696.7m ・送水管布設工 N=1式 ・交互散水装置設置工 N=1式等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.12.7			-1,871,100 (33,218,900)					交互散水装置及び交互散水制御盤を機器単体費として計上するため。
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	南本町西4号線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
17	24,680,000	山隆リコム(株)	23,850,000			(株)尾野間組	26,070,000
		横山建設(株)	23,800,000				
		(株)佐野組	23,880,000				
		(株)尾野間組	23,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	22,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	26,070,000	R3.5.27	R3.11.22	南本町3丁目	・送水管布設工 L=53.7m ・散水管布設工 L=581.8m ・ポンプ据付 揚水管100A L=30.25m φ100×15.0kw×4段 N=1箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.11.4			1,657,700 (27,727,700)					ポンプ出口送水管据付工 及び交通誘導員の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条西山線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
18	3,460,000	(株)武藤建設	3,380,000			山隆リコム(株)	3,597,000	
		山隆リコム(株)	3,270,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		3,020,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	3,597,000	R3.5.27	R3.8.24	船越	・土工 N=1式 ・落蓋式U型側溝U250型 L=70m ・表層⑤密粒度AS A=105m ² 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日小路線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
19	2,490,000	(株)轡田組	2,420,000			(株)轡田組	2,662,000
		(株)栄組	2,470,000				
		(株)佐々木組	2,450,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	2,662,000	R3.5.27	R3.8.9	春日小路	・土工 掘削工 V=20m3 ・落蓋式道路側溝250*350 L=6.0m ・落蓋式道路側溝250*250 L=56.6m ・舗装工 表層工 A=31.0m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前吉沢線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
20	2,680,000	山隆リコム(株)	2,650,000			(株)佐野組	2,860,000
		(株)佐野組	2,600,000				
		中村工業(株)	2,630,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.27	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	2,860,000	R3.5.27	R3.8.9	駅前2丁目	側溝整備工事 L=50.0m U型側溝250×350 L=40.0m U型側溝250×550 L=10.0m 集水樹400型 N=2.0基 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校テニスコート整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
21	1,260,000	(株)蛇場緑地建設	1,250,000			(株)早出川建設	1,320,000
		(株)早出川建設	1,200,000				
		山隆リコム(株)	1,240,000				
		横山建設(株)	1,220,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	土木一式工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,320,000	R3.5.27	R3.8.24	南本町2丁目	体育館脇テニスコートの整備 ・表層改修 1式 ・ラインテープ一部張替 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校ことばの教室整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
22	7,245,454	(株)貝瀬工務店	7,340,000			(株)佐々木組	7,535,000
		(株)轡田組	7,260,000				
		(株)佐々木組	6,850,000				
		(株)斎藤工務店	7,490,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	6,500,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	7,535,000	R3.5.27	R3.9.23	城下1丁目	床タイルカーペット張り、廊下間仕切壁改修、間仕切壁新設、天井照明LED化、エアコン新設 各一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	牧(寺下)地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
23	1,800,000	(株)樋口組	1,700,000			(株)樋口組	1,870,000
		(有)高岡木材建設	1,780,000				
		(株)川上建設	1,800,000				
		(株)斎藤建設	1,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)番場建築	1,750,000				
		(株)佐々木組	1,730,000				
		(株)斎藤工務店	1,750,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	建築一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	1,870,000	R3.5.27	R3.7.25	牧	・ホース乾燥柱設置 1組 ・火の見櫓撤去 1式 ・電気工事 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	東石曽根地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
24	1,850,000	(有)高岡木材建設	1,880,000			(株)斎藤建設	1,980,000
		(株)川上建設	1,850,000				
		(株)斎藤建設	1,800,000				
		(株)番場建築	1,820,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤工務店	1,850,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.27	建築一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 斎藤 廣文	1,980,000	R3.5.27	R3.7.25	東石曽根	・ホース乾燥柱設置 1組 ・火の見櫓撤去 1式 ・電気工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
25	12,760,000	(株)早出川建設	12,450,000			(株)ヤマト舗道	13,398,000	
		(株)ヤマト舗道	12,180,000					
		(株)武藤建設	12,270,000					
		(株)斎藤舗道	12,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	11,200,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.28	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	13,398,000	R3.5.28	R3.12.23	寺田	施工延長 L=140.0m 幅員 W=6.6m 舗装版破碎、掘削、瀝青安定処理、 舗装工、区画線工 他		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	南本町西4号線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
26	1,690,000	(株)早出川建設	1,620,000			(株)武藤建設	1,760,000
		(株)ヤマト舗道	1,620,000				
		(株)武藤建設	1,600,000				
		(株)斎藤舗道	1,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,760,000	R3.5.27	R3.8.24	南本町3丁目	・オーバーレイ A=134㎡ ・舗装打換え工 A=165㎡ ・区画線工 L=23.6m、停止線 L= 2.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.8.2			-52,800 (1,707,200)					歩道部舗装打換え工の減工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉北中学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
27	27,110,000	(有)丸山電気工事店	27,500,000			(株)八重電業社 五泉営業所	29,810,000
		(株)板谷電機商会	28,200,000				
		(株)デンコー	28,000,000				
		(株)八重電業社 五泉営業所	27,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	29,000,000				
		(株)ユアテック 五泉営業所	28,200,000				
24,700,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.27	電気工事	五泉市大川前3-25 (株)八重電業社 五泉営業所 本望 祐太	29,810,000	R3.5.27	R3.9.23	三本木2丁目	・冷房設備設置工事 1式(保健室、普通教室、多目的室 計5台) ・受変電設備改修工事 1式(キュービクル更新、低圧動力盤変圧器容量変更)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東小学校冷房設備整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
28	2,950,000	(有)丸和工業	3,120,000	3,030,000		(有)桐生設備工業	3,080,000
		(株)小池設備工業	3,150,000	3,000,000			
		(株)大隆工業	3,050,000	2,900,000			
		(有)桐生設備工業	3,170,000	2,800,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)新越工業	3,100,000	3,000,000			
	2,660,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	管工事	五泉市石曾根8070-306 (有)桐生設備工業 桐生 誠一	3,080,000	R3.5.27	R3.7.25	赤海	パッケージエアコン天吊形新設 冷房5.6kw 2台 (空気清浄機能付き)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公民館給水設備改修工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
29	2,240,000	(有)丸和工業	2,228,000			(有)桐生設備工業	2,420,000
		(株)小池設備工業	2,250,000				
		(有)桐生設備工業	2,200,000				
		(株)新越工業	辞退				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	管工事	五泉市石曾根8070-306 (有)桐生設備工業 桐生 誠一	2,420,000	R3.5.27	R3.8.24	村松乙	・既設受水槽撤去工事 1基 ・フースターホップ設置工事 1式 ・配管工事 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	山王体育館LED器具取替工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
30	5,781,818	村松電業(株)	5,760,000			村松電業(株)	6,336,000
		(有)丸山電気工事店	5,840,000				
		(株)板谷電機商会	5,900,000				
		(株)デンコー	6,020,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	5,950,000				
	5,220,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.27	電気工事	五泉市村松甲2245 村松電業(株) 阿部 眞二	6,336,000	R3.5.27	R3.7.25	村松甲	・LED高天井照明器具取付 20台 ・既存照明器具撤去 22台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営東栄町第3住宅解体工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
31	1,070,000	落合建設(株)	1,130,000			(株)小林建材	1,089,000
		(株)斎藤建設	1,090,000				
		(株)小林建材	990,000				
		(株)大湊	1,020,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.5.27	解体工事	五泉市愛宕丙145-1 (株)小林建材 小林 一義	1,089,000	R3.5.27	R3.7.25	四ツ屋新	東栄町第3住宅解体整地 ・住宅部解体 31.0㎡ ・増築部解体 6.7㎡ 他		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営上戸倉住宅解体工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	1,340,000	(株)樋口組	1,350,000			(株)貝瀬工務店	1,430,000
		(株)貝瀬工務店	1,300,000				
		(株)大湊	1,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	解体工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	1,430,000	R3.5.27	R3.7.25	上戸倉	上戸倉住宅解体整地 ・住宅部解体 73.70㎡ ・衛生設備撤去、敷地内整地	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	東南環状線削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
33	21,930,000	(株)川崎ポンプ	21,200,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。 北陸鑿泉(株)	22,770,000	
		大和開発興業(株)	21,900,000					
		新津さく泉(株)	21,000,000					
		(株)日さく新潟支店	22,210,000					
	20,200,000	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	21,200,000				
			(株)村尾技建	21,300,000				
			北陸鑿泉(株)	20,700,000				
			中越大栄工業(株)	21,500,000				
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.27	削井工事	新潟市中央区長潟957 北陸鑿泉(株) 川嶋 直樹	22,770,000	R3.5.27	R3.11.22	赤海2丁目	・削井工 掘削深度 124.0m N=1基 ・ポンプ据付 揚水管 100A L=27.5m φ100×11.0kw×3段 N=1箇所 ・ポンプ室据付(プレキャスト) N=1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.10.13			372,900 (23,142,900)					家屋調査の件数追加、及び現況土質に合わせたさく井工の増額
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	川東中学校長寿命化予防改修設計委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年5月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委2	19,878,000	(株)塚野測量設計事務所	13,600,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)藤田設計	18,040,000	
		一級建築士事務所量設計	13,900,000						
		(株)鈴木設計企画	13,650,000						
		(有)石動建築設計事務所	13,400,000						
	14,000,000	最低制限価格	(株)藤田設計	16,400,000					
			(株)エステー建築研究所	13,800,000					
			太陽設計(株)	13,100,000					
			(株)創建築設計事務所	13,950,000					
		以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.5.31	設計	新潟市中央区上所1-11-14 (株)藤田設計 藤田 寛之	18,040,000	R3.5.31	R4.1.28	猿和田	校舎棟改修設計、屋内運動場改修設計、EV棟増築設計、外壁アスベスト調査 各一式	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。