

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	羽下大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
98	2,790,000	山隆リコム(株)	2,750,000			(株)尾野間組	2,970,000	
		(株)尾野間組	2,700,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		2,480,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.11.26	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	2,970,000	R3.11.26	R4.3.25	羽下	・敷板交換 N=58枚 ・地覆木交換 N= 8本 ・駒木交換 N=18個 ・防腐剤塗布工 A=174㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	道路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
99	4,080,000	(株)レックス 新潟支店	3,950,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	ムラタ興業(株) 新潟支店	4,213,000
		(株)新潟デック	3,900,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	3,880,000					
		新交ロード(株)	3,900,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株) 新潟支店	3,830,000					
		新潟維持サービス(株)	3,890,000					
		北越ロードサービス(株)	3,900,000					
3,510,000	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.11.26	塗装 (路面表示)	新潟市西区北場1087-9 ムラタ興業(株) 新潟支店 喜嶋 一也	4,213,000	R3.11.26	R4.3.5	五泉市管内	・ペイント式 実線 L=7,780m ・ペイント式 破線 L=1,570m ・溶融式 L=122m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	通学路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
100	1,490,000	(株)レックス 新潟支店	1,440,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	新交ロード(株)	1,518,000	
		(株)新潟デック	1,390,000						
		ヨシダメンテナンス(株)	1,400,000						
		新交ロード(株)	1,380,000						
	/	最低制限価格	ムラタ興業(株) 新潟支店	1,420,000					
			新潟維持サービス(株)	1,440,000					
			北越ロードサービス(株)	1,390,000					
		以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.11.26	塗装 (路面表示)	新潟市東区紫竹7-34-17 新交ロード(株) 本間 誠也	1,518,000	R3.11.26	R4.2.13	五泉市管内	・ペイント式 白15cm 実線 L=3.080m、破線 L=18m ・溶融式 白15cm L=24m、 白30cm L=23m、白45cm L=36m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	学校町病院線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
101	2,930,000	(株)小林建材	2,900,000			(株)小林建材	3,190,000
		(株)樋口組	2,950,000				
		(株)佐々木組	2,980,000				
		(株)轡田組	3,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	3,000,000				
	2,560,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.11.26	土木一式工事	五泉市愛宕丙145-1 (株)小林建材 小林 一義	3,190,000	R3.11.26	R4.3.25	愛宕	・土工 N=1式 ・落蓋式U型側溝 L=56.5m ・AS舗装 A=57m2 ・プレキャスト集水樹 N=1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.18			456,500 ( 3,646,500 )	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	今泉町屋線外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委26	4,140,000	旭調査設計(株)	4,200,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	4,378,000
		(株)開発技術コンサルタント	4,330,000					
		相互技術(株)	3,980,000					
		(株)クリエイトセンター	4,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	4,000,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	4,500,000					
	2,900,000	(株)構造技研新潟	4,350,000					
		開発技建(株)	4,500,000					
		(株)キタック	4,540,000					
		(株)日建技術	4,200,000					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.11.26	設計	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	4,378,000	R3.11.26	R4.3.25	今泉 外	橋梁 L=7.2m N=2橋 設計計画、形状調査・一般図作成、変状調査・損傷図作成、補修設計、施工計画、工事費算定	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	下阿弥陀瀬1号橋外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委27	4,863,636	旭調査設計(株)	5,050,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	5,192,000
		(株)開発技術コンサルタント	4,980,000					
		相互技術(株)	4,720,000					
		(株)クリエイトセンター	4,980,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	4,750,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	5,300,000					
	3,410,000	(株)構造技研新潟	5,200,000					
		開発技建(株)	5,200,000					
		(株)キタック	5,500,000					
		(株)日建技術	4,900,000					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.11.26	設計	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	5,192,000	R3.11.26	R4.3.25	阿弥陀瀬 外	橋梁 L=8.7m N=3橋 設計計画、形状調査・一般図作成、変状調査・損傷図作成、補修設計、施工計画、工事費算定		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	新田大橋外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委28	2,950,000	旭調査設計(株)	2,950,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	エヌシーイー(株)	3,135,000
		(株)開発技術コンサルタント	2,980,000					
		相互技術(株)	2,950,000					
		(株)クリエイトセンター	3,070,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	2,850,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,200,000					
	2,070,000	(株)構造技研新潟	3,250,000					
		開発技建(株)	3,200,000					
		(株)キタック	3,290,000					
		(株)日建技術	2,900,000					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.11.26	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	3,135,000	R3.11.26	R4.3.25	青橋 外	橋梁 L=27.1m N=2橋 設計計画、形状調査・一般図作成、変状調査・損傷図作成、補修設計、施工計画、工事費算定	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	市営川瀬第一住宅跡地測量委託
担当課名	財政課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年11月26日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委29	1,400,000	(有)羽下測設計	980,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)寺尾測量設計  ※8者同額のため 抽選により決定	1,078,000
		(株)ナミエ測量事務所	980,000					
		やまと技術(有)五泉支店	980,000					
		(有)あが測量設計事務所	980,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野設計	980,000					
		(有)寺尾測量設計	980,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	980,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	1,410,000					
980,000	(株)北辰計画	980,000						
	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.11.26	測量	五泉市番坂甲3228-1 (有)寺尾測量設計 寺尾 量作	1,078,000	R3.11.26	R4.3.25	川瀬	用地測量 A=1,300㎡		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
			315,700 ( 1,393,700 )	着手月日	完成月日				
R4.3.9									基準点の増工、及び分筆に伴う用地境界杭設置箇所の増
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
		着手月日	完成月日						

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。