

入札及び契約調書

公共工事の名称	十全体育館低圧引込電源工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年4月16日
入札場所	五泉市役所 2階 休養室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
1	2,050,000	村松電業(株)	1,930,000			村松電業(株)	2,123,000
		(株)板谷電機商会	2,100,000				
		(株)デンコー	2,061,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	1,990,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.4.16	電気工事	五泉市村松甲2245 村松電業(株) 阿部 眞二	2,123,000	R3.4.16	R3.6.14	安出	・低圧線引込 一式 ・火災報知設備 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	五泉南小学校外壁調査・改修設計委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年4月16日
入札場所	五泉市役所 2階 休養室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委1	3,253,000	(有)熊倉建築設計事務所	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所 量設計	2,541,000
		一級建築士事務所 量設計	2,310,000					
		(有)塚野測量設計事務所	2,600,000					
		内外エンジニアリング(株) 新潟営業所	4,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,280,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.4.16	設計	五泉市菅出1093番地 一級建築士事務所 量設計 熊倉 俊一	2,541,000	R3.4.16	R3.6.29	駅前2丁目	外壁タイル仕上げの浮き等劣化状況調査、及び落下事故防止のための改修設計(対象面積 750㎡)	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。