

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	川瀬木越線外散水管布設(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
33	38,260,000	(株)尾野間組	37,150,000			(株)尾野間組	40,865,000
		山隆リコム(株)	37,500,000				
		(株)佐野組	37,700,000				
		横山建設(株)	37,350,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
34,700,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.6.23	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 代表取締役 尾野間 雄一	40,865,000	R4.6.23	R4.12.19	寺沢5丁目	・散水管布設工 L=885.5m ・交互散水装置設置工 (125A 電動三方弁方式) N=1式 ・交互散水制御盤設置工 (屋外壁掛形(銅板製)) N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	西裏1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
34	3,940,000	(有)山下組	3,750,000			(有)山下組	4,125,000	
		(株)高橋組	3,800,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		3,530,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	土木一式工事	五泉市泉町1丁目5-47 (有)山下組 代表取締役 山下 亮	4,125,000	R4.6.23	R4.9.30	宮町	側溝整備工事 L=76.5m ・土工 N=1式 ・排水構造物工 U型側溝250× 350 L= 76.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	搦手通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
35	3,200,000	(株)白瀧建設	3,050,000			布施建設(株)	3,300,000	
		布施建設(株)	3,000,000					
		(株)轡田組	3,080,000					
		(株)佐々木組	3,020,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,870,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.6.23	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 代表取締役 布施 政樹	3,300,000	R4.6.23	R4.9.5	搦手	側溝整備工事 L=64.6m ・土工 一式 ・U型側溝 250*350型 L=64.6m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	上宝町側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
36	2,620,000	(株)貝瀬工務店	2,570,000			(株)白瀧建設	2,805,000
		(株)白瀧建設	2,550,000				
		布施建設(株)	2,600,000				
		(株)栄組	2,620,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	2,650,000				
	—	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	土木一式工事	五泉市村松甲4548番地1 (株)白瀧建設 代表取締役 石本 武臣	2,805,000	R4.6.23	R4.9.5	上宝町	側溝整備工事 L=54.5m ・土工 掘削工 V=10.0m3 ・落蓋式道路側溝250*350型 L=54.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	耐震性貯水槽整備工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
37	17,810,000	株式会社樋口組	17,000,000			株式会社樋口組	18,700,000	
		株式会社佐々木組	17,100,000					
		以下余白						
	16,100,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.6.23	土木一式工事	五泉市上野309番地 株式会社樋口組 代表取締役 樋口 悟	18,700,000	R4.6.23	R4.11.14	牧	・二次製品耐震性貯水槽(40m3) N=1基 ・防火水槽標識設置 N=1式 ・吸水・補給・通気管設置 N=1式 ・防護柵設置工 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校グラウンド整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
38	13,510,000	株貝瀬工務店	13,470,000			株蛇場緑地建設	14,630,000	
		株蛇場緑地建設	13,300,000					
		株轡田組	13,400,000					
		株佐々木組	13,550,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	12,500,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741番地 株蛇場緑地建設 代表取締役 伊藤 国義	14,630,000	R4.6.23	R4.9.20	愛宕	・グラウンド整備工事 10000㎡ ・フィールドマーク工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道嘯土原線路肩崩落復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
39	5,560,000	(株)白瀧建設	5,370,000			(株)栄組	5,830,000	
		(株)栄組	5,300,000					
		以下余白						
	4,990,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.6.23	土木一式工事	五泉市石曾根8070番地36 (株)栄組 代表取締役 五十嵐 幸樹	5,830,000	R4.6.23	R4.9.30	田川内	・土工 N=1式 ・ブロック積工 A=47.0m2 ・舗装工 A=20.0m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉北川原1号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
40	1,300,000	(株)早出川建設	1,280,000			(株)斎藤舗道	1,375,000
		(株)ヤマト舗道	1,270,000				
		(株)斎藤舗道	1,250,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 代表取締役 斎藤 正明	1,375,000	R4.6.23	R4.8.21	一本杉	舗装工事 W=2.1m L=100.0m ・不陸整正工(補充材 平均 t=6cm)A=240㎡ ・表層工(◎密粒度As(13F)t=4cm)A=240		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校普通教室棟屋上防水工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
41	29,540,000	横山建設(株)	34,000,000	30,000,000		同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)佐々木組	31,680,000	
		山隆リコム(株)	35,000,000	33,000,000					
		(株)佐々木組	33,300,000	28,800,000					
		(株)番場建築	34,500,000	32,000,000					
	27,200,000	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	34,400,000	31,200,000				
			(株)シングル・コーポレイション	35,000,000	31,000,000				
			北越産業(株)	33,800,000	31,000,000				
			(株)旭企業	35,000,000	32,300,000				
			日東成工(株)	34,700,000	32,000,000				
			(株)三京	34,200,000	31,800,000				

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	屋上防水工事	五泉市村松乙269番地 (株)佐々木組 代表取締役 佐々木 克浩	31,680,000	R4.6.23	R4.11.19	城下1丁目	・仮設工事 1式 ・転落防止ガード設置工事 123箇所 ・ウレタン塗膜防水工事 1541㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下保養センター揚湯ポンプ取替工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
42	3,300,000	(株)川崎ポンプ	3,240,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)日さく新潟支店	3,421,000
		大和開発興業(株)	3,220,000					
		新津さく泉(株)	3,600,000					
		(株)日さく新潟支店	3,110,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	3,300,000					
		北陸鑿泉(株)	3,300,000					
	3,040,000	中越大栄工業(株)	3,280,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	ポンプ取替工事	新潟市東区卸新町二丁目2066番地11 (株)日さく新潟支店 執行役員支店長 小林 茂雄	3,421,000	R4.6.23	R4.11.19	馬下	・既設揚湯ポンプ引揚 1式 ・予備揚湯ポンプ据付 1式 ・進入路整備 4.5㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委5	17,550,000	(株)北辰計画	12,300,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	相互技術(株) ※2者同額のため 抽選により決定	13,530,000	
		相互技術(株)	12,300,000						
		(株)クリエイトセンター	17,000,000						
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	13,500,000						
	12,300,000	最低制限価格	(株)開発技術コンサルタント	16,950,000					
			旭調査設計(株)	17,200,000					
			エヌシーイー(株)	16,500,000					
			(株)キタック	16,370,000					
			(株)構造技研新潟	17,100,000					
			開発技建(株)	16,560,000					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	点検調査委託	新潟市中央区上所2丁目11番14号 相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	13,530,000	R4.6.23	R5.3.24	五泉市管内	橋梁点検 N=100橋		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道嘯土原線杉川橋補修設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委6	6,310,000	(株)大輝 新潟支店	5,880,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)大輝 新潟支店	6,468,000	
		(株)ナカノアイシステム	6,150,000						
		(株)パスコ新潟支店	6,500,000						
		国際航業(株)新潟支店	6,600,000						
	4,420,000	入札書比較 最低制限価格	朝日航洋(株)新潟支店	辞退					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	6,900,000						
		(株)信越測量設計	6,150,000						
		(株)新栄技術	6,200,000						
		以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.6.23	設計委託	新潟市西蒲区仁箇1519番地9 (株)大輝 新潟支店 支店長 早川 博文	6,468,000	R4.6.23	R4.11.19	上杉川	鋼板桁橋 W=5.0m L=45.0m ・損傷箇所の確認調査 ・補修工設計(上下部工) 他		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。