

入札及び契約調書

公共工事の名称	石曾根本線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	7,150,000	(株)白瀧建設	6,800,000			(株)栄組	7,425,000
		布施建設(株)	6,830,000				
		(株)貝瀬工務店	6,870,000				
		(株)栄組	6,750,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	6,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.9.27	土木一式	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 代表取締役 五十嵐 幸樹	7,425,000	R4.9.27	R5.1.24	石曾根	側溝整備工事 L=140.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	夏針街道線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
78	5,100,000	(株)白瀧建設	4,950,000			(株)白瀧建設	5,445,000	
		布施建設(株)	5,000,000					
		(株)貝瀬工務店	4,970,000					
		(株)栄組	5,030,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)松尾組	4,980,000					
	4,570,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.27	土木一式	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 代表取締役 石本 武臣	5,445,000	R4.9.27	R5.3.25	夏針	側溝整備工事 L=128.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉6号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
79	2,330,000	(株)大湊	2,250,000			山隆リコム(株)	2,442,000
		(株)武藤建設	2,260,000				
		横山建設(株)	2,300,000				
		山隆リコム(株)	2,220,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.27	土木一式	五泉市三本木2丁目1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	2,442,000	R4.9.27	R5.3.25	一本杉	VUφ200 L=6.2m・自由勾配側溝300型 L=2.0m・土留式自由勾配側溝 L=6.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東橋外橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
81	6,700,000	(株)東新建設	6,500,000			横山建設(株)	7,095,000
		落合建設(株)	6,700,000				
		横山建設(株)	6,450,000				
		山隆リコム(株)	6,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	6,650,000				
		(株)目黒建設	6,570,000				
	5,910,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.27	橋梁修繕工事	五泉市太田1丁目12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	7,095,000	R4.9.27	R5.3.25	赤羽 外	橋梁修繕工事 ΣL=17.0m N=4橋	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	荻曽根二ツ柳線外橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
82	2,980,000	横山建設(株)	2,850,000			(株)高橋組	3,113,000		
		(株)高橋組	2,830,000						
		(株)目黒建設	2,880,000						
		山隆リコム(株)	2,850,000						
	入札書比較 最低制限価格	以下余白							
	2,630,000								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.27	橋梁修繕工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	3,113,000	R4.9.27	R5.3.25	二ツ柳 外	橋梁修繕工事 L=6.8m N=2 橋	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
83	19,010,000	(株)早出川建設	18,000,000			(株)早出川建設	19,800,000
		(株)武藤建設	18,600,000				
		(株)ヤマト舗道	18,200,000				
		(株)斎藤舗道	18,450,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	17,100,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.29	舗装補修工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 代表取締役 今井 益雄	19,800,000	R4.9.29	R5.3.27	寺田	瀝青安定処理 A=1410m ² ・表層 A=1410m ² ・基層 A=1410m ²	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	女窪線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
84	12,380,000	(株)早出川建設	11,580,000			(株)ヤマト舗道	12,705,000	
		(株)武藤建設	11,750,000					
		(株)ヤマト舗道	11,550,000					
		(株)斎藤舗道	11,720,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	11,100,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.9.28	舗装補修工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 代表取締役 尾野間 亮平	12,705,000	R4.9.28	R5.3.26	石曾根	不陸整正 A=1925.0m2 表層 A=1925.0m2		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営川瀬第2、第3住宅解体工事(9、10号室、14号室)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
85	3,330,000	横山建設(株)	3,380,000			(株)斎藤建設	3,630,000
		(株)小林建材	3,450,000				
		(株)斎藤建設	3,300,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.27	解体工事	五泉市赤海1丁目14-15 (株)斎藤建設 代表取締役 齋藤 廣文	3,630,000	R4.9.27	R4.11.25	川瀬	住宅部解体(9.10号室,14号室) 97.2㎡ 増築部解体(9.10号室,14号室) 50.8㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田新田5号線横断樋管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
86	1,340,000	横山建設(株)	1,250,000			横山建設(株)	1,375,000
		(株)尾野間組	1,300,000				
		落合建設(株)	1,350,000				
		(株)斎藤建設	1,280,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.9.27	土木一式	五泉市太田1丁目12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	1,375,000	R4.9.27	R4.12.25	太田新田	ベンチフレームボックス600型 L=6.0m 集水樹 N=1基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	東南環状線分筆等測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
委11	2,860,000	(有)羽下測設計	2,050,000			(有)ツルマキ測量事務所	2,211,000	
		(株)ナミエ測量事務所	2,050,000					
		やまと技術(有)五泉支店	2,050,000					
		(有)あが測量設計事務所	2,050,000					
	入札書比較 最低制限価格	2,010,000	(有)塚野設計	2,050,000				
			(有)ツルマキ測量事務所	2,010,000				
			内外エンジニアリング(株)新潟営業所	2,920,000				
			(株)北辰計画	2,050,000				
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.9.27	測量委託	五泉市旭町3-45マンション旭202号 (有)ツルマキ測量事務所 代表取締役 鶴巻 正一	2,211,000	R4.9.27	R5.2.23	赤海	用地測量 A=5,000m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	旧小学校・保育園遊具撤去委託
担当課名	財政課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年9月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委13	1,060,000	(株)貝瀬工務店	1,020,000			(株)蛇場緑地建設	1,100,000
		(株)蛇場緑地建設	1,000,000				
		(株)佐々木組	1,040,000				
		(株)尾野間組	1,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.9.27	遊具撤去委託	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 代表取締役 伊藤 国義	1,100,000	R4.9.27	R4.11.25	川内 外	・旧川内小学校遊具撤去 6基 ・旧木越小学校遊具撤去 2基 ・旧戸倉保育園遊具撤去 8基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。