

入札及び契約調書

公共工事の名称	法幢寺橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年2月8日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
委23	5,760,000	旭調査設計(株)	6,000,000			相互技術(株)	5,940,000
		(株)開発技術コンサルタント	5,920,000				
		相互技術(株)	5,400,000				
		(株)クリエイトセンター	6,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	6,300,000				
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	6,600,000				
	4,040,000	(株)構造技研新潟	5,850,000				
		開発技建(株)	6,520,000				
		(株)キタック	6,200,000				
		(株)日建技術	5,800,000				

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.2.8	設計委託	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	5,940,000	R5.2.8	R5.3.29	下大蒲原	橋長 L=21.5m N=1橋 設計計画 N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。