

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	東南環状線整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
19	16,550,000	(株)早出川建設	15,750,000			(株)尾野間組	17,160,000
		(株)大湊	15,780,000				
		(株)尾野間組	15,600,000				
		山隆リコム(株)	15,730,000				
		(株)ヤマト舗道	15,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	横山建設(株)	15,650,000				
	15,100,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 代表取締役 尾野間 雄一	17,160,000	R4.5.26	R4.11.21	赤海2丁目	・交差点改良 N=1式 ・表層工 (⑦密粒度アスコン、⑧開粒度アスコン) A=328m2 ・自由勾配側溝 (400*700,400*800,400*900) L=30m ・区画線設置(破線、実線、 矢印) L=1506m 他		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢東1号線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
20	26,510,000	(株)尾野間組	26,120,000			山隆リコム(株)	28,600,000
		山隆リコム(株)	26,000,000				
		横山建設(株)	26,200,000				
		(株)佐野組	26,180,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	23,800,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	28,600,000	R4.5.26	R4.11.21	寺沢5丁目	・散水管布設工 L=693.6m ・送水管布設工 L= 9.5m ・表層工(⑦密粒度As 改質I型 T=5cm) A=32㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	東南環状線散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
21	9,890,000	株尾野間組	9,680,000			横山建設(株)	10,505,000
		山隆リコム(株)	9,600,000				
		横山建設(株)	9,550,000				
		株佐野組	9,750,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	8,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	10,505,000	R4.5.26	R4.11.21	赤海2丁目	・送水管布設工 L=32.0m ・散水管布設工 L=136.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条西山線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

(単位:円)

1. 入札調書

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
22	3,430,000	山隆リコム(株)	3,300,000			山隆リコム(株)	3,630,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	3,080,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	3,630,000	R4.5.26	R4.8.23	船越	・土工 N=1式 ・落蓋式U型側溝250型 L=70m ・プレキャスト集水樹400型 N=1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	赤羽猿和田駅前線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
23	2,710,000	(株)東新建設	2,500,000			(株)東新建設	2,750,000
		落合建設(株)	2,600,000				
		(株)目黒建設	2,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 代表取締役 村田 信明	2,750,000	R4.5.26	R4.8.8	四ツ屋新	・土工 N=1式 ・排水構造物工 U型側溝250×450 L=30.0m、U型側溝250×550 L=20.0m ・舗装工 表層工(⑤密粒度As(新20FH)) A=25.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	曙団地3号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
24	2,610,000	二宮建設(株)	2,500,000			二宮建設(株)	2,750,000
		株尾野間組	2,600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 代表取締役 二宮 正久	2,750,000	R4.5.26	R4.8.8	曙町	・土一式 ・U型側溝250B L=68.4m ・舗装工 A=34.0m ²		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	高山6号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
25	1,760,000	(株)大湊	1,720,000			山隆リコム(株)	1,870,000
		山隆リコム(株)	1,700,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	1,870,000	R4.5.26	R4.7.24	高山	・自由勾配側溝 VS300*300 L=34.0m ・自由勾配側溝 VS300*400 L=10.0m ・表層工 ⑤密AS(新20FH) A=22.0m2		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中川新地区防災資機材等備蓄施設新築工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
26		(株)川上建設	7,450,000	6,750,000			不落
		落合建設(株)	7,800,000	7,400,000			
		(株)斎藤建設	7,780,000	7,320,000			
		(株)斎藤工務店	7,900,000	7,350,000			
		山隆リコム(株)	7,940,000	7,380,000			
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	長橋地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
27	1,780,000	(株)川上建設	1,890,000	1,850,000		不落により (株)斎藤工務店と ¥1,770,000(税抜)で 随意契約	1,947,000
		(株)斎藤建設	1,880,000	1,830,000			
		(株)斎藤工務店	1,860,000	1,820,000			
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	建築一式工事	五泉市村松甲6238 (株)斎藤工務店 代表取締役 齋藤 正栄	1,947,000	R4.5.26	R4.8.8	長橋	・ホース乾燥柱設置 1組 ・火の見櫓撤去 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公民館非常用発電設備更新工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
28	13,330,000	村松電業(株)	13,000,000			村松電業(株)	14,300,000	
		(株)板谷電機商会	13,500,000					
		(株)ユアテック五泉営業所	13,300,000					
		(有)ヒグチエレクトリック	13,130,000					
	12,200,000	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	13,200,000				
			(株)デンコー	13,330,000				
			以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	電気工事	五泉市村松甲2245番地 村松電業(株) 代表取締役 阿部 眞二	14,300,000	R4.5.26	R4.10.22	村松乙	・非常用発電設備更新 1式 ・配管工事 1式 ・電気工事 1式 ・撤去工事 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館公衆無線LAN整備工事
担当課名	企画政策課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
29	7,530,000	村松電業(株)	7,480,000			(株)板谷電機商会	8,118,000
		(株)板谷電機商会	7,380,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	7,560,000				
		(有)丸山電気工事店	7,660,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	7,675,000				
	6,930,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	電気工事	五泉市旭町3番2号 (株)板谷電機商会 代表取締役 板谷 聡	8,118,000	R4.5.26	R4.9.12	旭町	・光回線引込工事 1式 ・配線工事 1式 ・アクセスポイント設置 18台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松体育館公衆無線LAN整備工事
担当課名	企画政策課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
30	6,320,000	村松電業(株)	6,160,000			村松電業(株)	6,776,000
		(株)板谷電機商会	6,530,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	6,330,000				
		(有)丸山電気工事店	6,480,000				
		(株)デンコー	6,410,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
5,820,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	電気工事	五泉市村松甲2245番地 村松電業(株) 代表取締役 阿部 眞二	6,776,000	R4.5.26	R4.9.12	石曽根	・光回線引込工事 1式 ・配線工事 1式 ・アクセスポイント設置 17台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前桜橋三本木線外削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
31	20,420,000	(株)川崎ポンプ	19,200,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)川崎ポンプ	21,120,000
		大和開発興業(株)	20,400,000					
		新津さく泉(株)	19,400,000					
		(株)日さく新潟支店	20,460,000					
		(株)興和	19,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	北陸鑿泉(株)	19,700,000					
	18,800,000	中越大栄工業(株)	19,900,000					
以下余白								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	削井工事	五泉市本町4丁目4-24 (株)川崎ポンプ 代表取締役 川崎 晴夫	21,120,000	R4.5.26	R4.9.22	三本木2丁目	削井工 250A 掘削深度 140.0m N=1箇所 ポンプ据付 操水管 100A L=30.25m N=1箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	本町三本木線削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
32	20,120,000	(株)川崎ポンプ	19,960,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)日さく新潟支店	20,790,000
		大和開発興業(株)	20,100,000					
		新津さく泉(株)	19,800,000					
		(株)日さく新潟支店	18,900,000					
		(株)興和	19,400,000					
	入札書比較 最低制限価格	北陸鑿泉(株)	20,000,000					
	18,600,000	中越大栄工業(株)	19,600,000					
以下余白								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	削井工事	五泉市東区卸新町二丁目2066-11 (株)日さく 新潟支店 支店長 小林 茂雄	20,790,000	R4.5.26	R4.9.22	三本木1丁目	削井工 250A 掘削深度 135.0m N=1箇所 ポンプ据付 操水管 100A L=30.25m N=1箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢川瀬木越線外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委2	3,560,000	旭調査設計(株)	3,840,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	相互技術(株)	3,740,000	
		(株)開発技術コンサルタント	3,750,000						
		相互技術(株)	3,400,000						
		(株)クリエイティブセンター	3,850,000						
		エヌシーイー(株)	3,600,000						
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,900,000						
	2,500,000	最低制限価格	(株)構造技研新潟	3,750,000					
			開発技建(株)	3,720,000					
			(株)キタック	3,750,000					
			(株)日建技術	3,600,000					
		以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.5.26	設計委託	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	3,740,000	R4.5.26	R4.10.31	川瀬 外	橋長 ΣL=8.1m N=2橋 設計計画 N=1式 他		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中川原橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委3	3,930,000	旭調査設計(株)	4,160,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	エヌシーイー(株)	4,180,000
		(株)開発技術コンサルタント	4,100,000					
		相互技術(株)	4,000,000					
		(株)クリエイティブセンター	4,150,000					
		エヌシーイー(株)	3,800,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,950,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)構造技研新潟	4,050,000					
	2,760,000	(株)開発技建(株)	4,070,000					
		(株)キタック	4,020,000					
		(株)日建技術	4,000,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	設計委託	新潟市中央区美咲町1丁目7-25 エヌシーイー(株) 代表取締役 大平 豊	4,180,000	R4.5.26	R4.10.31	小面谷	橋長 L=48.1m N=1橋 設計計画 N=1式 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	ニツ柳寺本線外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委4	3,430,000	旭調査設計(株)	3,530,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	エヌシーイー(株)	3,663,000
		(株)開発技術コンサルタント	3,450,000					
		相互技術(株)	3,500,000					
		(株)クリエイトセンター	3,600,000					
		エヌシーイー(株)	3,330,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,600,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)構造技研新潟	3,500,000					
	2,410,000	(株)開発技建(株)	3,440,000					
		(株)キタック	3,630,000					
		(株)日建技術	3,400,000					
以下余白								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.5.26	設計委託	新潟市中央区美咲町1丁目7-25 エヌシーイー(株) 代表取締役 大平 豊	3,663,000	R4.5.26	R4.10.31	ニツ柳 外	橋長 ΣL=8.3m N=2橋 設計計画 N=1式 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。