## 入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称 農村環境改善センター冷温水発生機操作盤改修工事

		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	1.1	及13%30年日 = 7
	担	当		課	名	農林課
•	入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
	入	札	執	行	日	令和5年6月8日
•	入	札		場	所	五泉市役所 2階 休養室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	_ 入札書比較	指名した者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
上事借与	予定価格	(入札者の商号又は名称)	八化咖馆	第1回入札	第2回入札	洛化石の間方又は石砂	冷化並供
	6 500 000	㈱小池設備工業	6,350,000				6,985,000
		㈱轡田組	6,800,000				
		(有)丸和工業	6,500,000				
		以下余白					
45	入札書比較 最低制限価格					㈱小池設備工業	
45						(本)小心故哺工来	
	5,980,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

## 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
大小リカロ				着手月日	完成月日	心工物的	工事寺の佩女	NH ~
R5.6.8		五泉市青橋甲414-1 ㈱小池設備工業 代表取締役 小池 直之	6,985,000	R5.6.8	R5.12.4	上木越	吸収冷温水機制御盤 N=1台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
<b>发</b> 更万口				着手月日	完成月日	他工物的	工事寺の佩女	<b>文</b> 文任田
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
友史月口				着手月日	完成月日	心工场別	工事寺の似安	<b>友</b> 史垤田

<sup>※ 「</sup>変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。