

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉高校通線外散水管布設(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
46	37,580,000	(株)尾野間組	35,770,000			(株)尾野間組	39,347,000
		山隆リコム(株)	36,000,000				
		横山建設(株)	36,330,000				
		(株)佐野組	36,450,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	34,200,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	土木一式	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 代表取締役 尾野間 雄一	39,347,000	R5.6.28	R5.11.24	栗島	・散水管布設工 L=731.0m ・送水管布設工 L= 7.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
			3,705,900 (43,052,900)	着手月日	完成月日				
R5.11.17						R5.11.29			週休2日取得モデル工 事 達成
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
		着手月日	完成月日						

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉北中学校グラウンド整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
47	16,210,000	(株)蛇場緑地建設	15,950,000			山隆リコム(株)	17,435,000	
		山隆リコム(株)	15,850,000					
		横山建設(株)	15,880,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	15,000,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	17,435,000	R5.6.28	R5.9.10	三本木2丁目	・グラウンド整備工事 15000㎡ ・フィールドマーク工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	耐震性貯水槽整備工事(一本杉地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
48	16,720,000	(株)大湊	15,930,000			山隆リコム(株)	17,468,000
		山隆リコム(株)	15,880,000				
		横山建設(株)	15,980,000				
		(株)目黒建設	16,000,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
15,100,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表者取締役 伊藤 傑	17,468,000	R5.6.28	R5.10.25	一本杉	・耐震性貯水槽(40m3) N=1基 ・防火水槽標識設置 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	赤羽猿和田駅前線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
49	5,070,000	(株)東新建設	4,800,000			(株)東新建設	5,280,000	
		落合建設(株)	4,850,000					
		(株)目黒建設	4,920,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	4,540,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 代表取締役 村田 信明	5,280,000	R5.6.28	R5.10.5	四ツ屋新	・排水構造物工 L=77.5m ・舗装工 A=41.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.2			-333,300 (4,946,700)					交通誘導警備員の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉6号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
50	2,450,000	(株)大湊	2,330,000			山隆リコム(株)	2,530,000	
		山隆リコム(株)	2,300,000					
		以下余白						
	-	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	2,530,000	R5.6.28	R5.9.10	一本杉	・土留式自由勾配側溝 L=25.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.9			-93,500 (2,436,500)	着手月日	完成月日			側溝製品種類の変更
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉北川原1号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
51	2,350,000	(株)早出川建設	2,300,000			(株)斎藤舗道	2,475,000
		(株)ヤマト舗道	2,270,000				
		(株)斎藤舗道	2,250,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	-						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 代表取締役 斎藤 正明	2,475,000	R5.6.28	R5.9.10	一本杉	舗装工事 W=2.4m L=135.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.8.29			-284,900 (2,190,100)				舗装工事 W=2.4m L=120.0m	延長減
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	西裏西線転落防止柵設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
52	2,330,000	(株)山下組	2,250,000			(株)山下組	2,475,000
		(株)高橋組	2,300,000				
		山隆リコム(株)	2,320,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	-						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (株)山下組 代表取締役 山下 貴之	2,475,000	R5.6.28	R5.9.10	泉町1丁目	転落防止柵 L=81.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.8.29			105,600 (2,580,600)	着手月日	完成月日			コンクリート削孔数を増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校図書室屋根改修工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
53	6,560,000	(株)貝瀬工務店	6,380,000			(株)佐々木組	6,765,000	
		(株)佐々木組	6,150,000					
		(株)斎藤工務店	6,500,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	5,330,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 代表取締役 佐々木 克浩	6,765,000	R5.6.28	R5.10.25	愛宕甲	・ウレタン塗膜防水工事 113㎡ ・屋根フッ素塗装工事 250㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.13			184,800 (6,949,800)	R5.6.28	R5.11.19			ドレン改修2箇所増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	福祉会館避難用すべり台改修工事
担当課名	健康福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
54	2,810,000	(株)斎藤建設	2,830,000			横山建設(株)	2,948,000	
		横山建設(株)	2,680,000					
		以下余白						
	2,580,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	2,948,000	R5.6.28	R5.9.25	太田	・SOP塗装(鉄鋼面) 77.6㎡ ・SOP塗装(細物) 470 m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校高圧電気機器更新工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
55	1,560,000	村松電業(株)	1,450,000			村松電業(株)	1,595,000
		(株)板谷電機商会	1,520,000				
		(株)デンコー	1,514,000				
		(有)丸山電気工事店	1,530,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	1,550,000				
	以下余白						
-							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	電気工事	五泉市村松甲2245 村松電業(株) 代表取締役 阿部 眞二	1,595,000	R5.6.28	R6.3.30	城下1丁目	・遮断器更新 1台 ・計器用変成器更新 2台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	つくし保育園職員用トイレ洋式化工事
担当課名	こども家庭課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
56	1,810,000	(有)岩村住設	1,790,000			(有)岩村住設	1,969,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	-						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	管工事	五泉市大川前4-22 (有)岩村住設 代表取締役 岩村 政平	1,969,000	R5.6.28	R5.9.25	木越	・職員用和便器撤去 2器 ・職員用洋便器設置 2器	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営三本木住宅解体工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
57	5,590,000	(株)小林建材	4,400,000			2者同額のため、抽選により決定 (株)小林建材	4,840,000
		(株)斎藤建設	5,600,000				
		山隆リコム(株)	4,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	-						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	解体工事	五泉市愛宕丙145-1 (株)小林建材 代表取締役 小林 一義	4,840,000	R5.6.28	R5.8.26	三本木	・住宅部解体 178.0㎡ ・増築部解体 36.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営東栄町第1住宅解体工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
58	5,180,000	(株)小林建材	5,170,000			(株)斎藤建設	5,610,000	
		(株)斎藤建設	5,100,000					
		以下余白						
	-	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	解体工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 代表取締役 齋藤 廣文	5,610,000	R5.6.28	R5.8.26	四ツ屋新	・住宅部解体 224.2㎡ ・増築部解体 19.7㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	福祉会館エレベーター制御改修工事
担当課名	健康福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
59	9,730,000	エス・イー・シーエレベーター(株)	9,200,000			エス・イー・シーエレベーター(株)	10,120,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	9,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	機械器具 設置工事	東京都千代田区鍛冶町2-3-3 エス・イー・シーエレベーター(株) 代表取締役 鈴木 孝夫	10,120,000	R5.6.28	R6.2.22	太田	エレベーター制御改修工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	水島町13号線外削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
60	23,390,000	(株)川崎ポンプ	23,400,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	北陸鑿泉(株)	24,970,000
		大和開発興業(株)	23,300,000					
		新津さく泉(株)	23,300,000					
		(株)日さく新潟支店	23,690,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	23,500,000					
		北陸鑿泉(株)	22,700,000					
		中越大栄工業(株)	23,250,000					
		以下余白						
21,600,000								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	さく井工事	新潟市中央区長潟957 北陸鑿泉(株) 代表取締役 川嶋 直樹	24,970,000	R5.6.28	R5.11.24	水島町	削井工 250A 掘削深度 129.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.17			255,200 (25,225,200)	着手月日	完成月日			掘削深8m増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東小学校特別教室棟屋上防水工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
61	10,610,000	横山建設(株)	10,050,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	横山建設(株)	11,055,000	
		山隆リコム(株)	10,780,000						
		(株)佐々木組	10,450,000						
		(株)番場建築	10,800,000						
	9,800,000	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	11,000,000					
			(株)近藤建設	10,500,000					
			(株)シングル・コーポレイション	10,750,000					
			北越産業(株)	10,400,000					
			日東成工(株)	10,800,000					
			(株)三京	10,500,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	屋上防水工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	11,055,000	R5.6.28	R5.10.25	中川新	改質アスファルトシート防水工事 543㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委6	9,950,000	(株)北辰計画	9,900,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	相互技術(株)	7,700,000	
		相互技術(株)	7,000,000						
		(株)クリエイトセンター	9,900,000						
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	10,000,000						
	7,000,000	入札書比較 最低制限価格	(株)開発技術コンサルタント	9,150,000					
			旭調査設計(株)	9,300,000					
			エヌシーイー(株)	9,650,000					
			(株)キタック	9,500,000					
			(株)構造技研新潟	9,700,000					
			開発技建(株)	9,760,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	業務委託	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	7,700,000	R5.6.28	R6.3.22	市内一円	橋梁点検 N=67橋		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R6.1.10			-178,200 (7,521,800)	着手月日	完成月日			橋梁点検車両運転日 数の減	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道嘯土原線 路面沈下箇所復旧調査測量設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年6月28日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委7	4,470,000	(株)北辰計画	4,200,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)キタック	4,565,000	
		(株)村尾技建	4,400,000						
		(株)興和	4,270,000						
		(株)キタック	4,150,000						
	3,130,000	入札書比較 最低制限価格	相互技術(株)	4,380,000					
			グリーン産業(株)	4,250,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.6.28	業務委託	新潟市中央区新光町10-2 (株)キタック 代表取締役 中山 正子	4,565,000	R5.6.28	R5.10.15	田川内	林道測量 L=0.05Km 地質調査 N=2孔	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			918,500 (5,483,500)	R5.6.28	R5.10.30			測量延長の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。