

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修工事その2
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
78	34,930,000	(株)早出川建設	33,250,000			(株)ヤマト舗道	36,410,000
		(株)ヤマト舗道	33,100,000				
		(株)斎藤舗道	33,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	31,400,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.31	舗装	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 代表取締役 尾野間 亮平	36,410,000	R5.8.31	R6.1.7	城下	舗装補修工事 A=2550m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修工事その3
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
79	34,970,000	(株)早出川建設	33,200,000			(株)早出川建設	36,520,000
		(株)ヤマト舗道	33,300,000				
		(株)斎藤舗道	33,600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	31,500,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.31	舗装	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 代表取締役 今井 益雄	36,520,000	R5.8.31	R6.1.7	泉町	舗装補修工事 A=3140m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.1.5			1,012,000 (37,532,000)	R5.8.31	R6.1.22			週休2日取得モデル工 事達成
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	搦木戸線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
80	19,560,000	(株)早出川建設	18,700,000			(株)斎藤舗道	20,460,000
		(株)ヤマト舗道	18,750,000				
		(株)斎藤舗道	18,600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	17,500,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.31	舗装	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 代表取締役 斎藤 正明	20,460,000	R5.8.31	R5.12.18	深沢	舗装補修工事 A=1730m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	八幡通線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
81	12,910,000	(株)早出川建設	12,550,000			(株)ヤマト舗道	13,530,000
		(株)ヤマト舗道	12,300,000				
		(株)斎藤舗道	12,350,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	11,600,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.31	舗装	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 代表取締役 尾野間 亮平	13,530,000	R5.8.31	R6.1.7	八幡通	舗装補修工事 A=2000㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.20			523,600					施工幅増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	防火水槽蓋整備工事(山崎地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
82	4,110,000	山隆リコム(株)	3,980,000			(株)高橋組	4,290,000
		(株)高橋組	3,900,000				
		(株)山下組	4,000,000				
		中村工業(株)	2,810,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	3,690,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.8.29	土木一式	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	4,290,000	R5.8.29	R5.11.26	山崎	材料費 W=1830kg, 工場加工費 W=1830kg, 赤錆止塗装費 N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中川原橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
83	3,460,000	(株)栄組	3,450,000			(有)寺尾建設	3,740,000	
		(有)寺尾建設	3,400,000					
		以下余白						
	3,050,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.29	土木一式	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 一元	3,740,000	R5.8.29	R5.12.26	小面谷	橋梁保全工事 L=48.10m W=4.80m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.22			74,800 (3,814,800)	R5.8.29	R6.1.17			ひび割れ補修工の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	新田大橋外橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
84	1,860,000	(株)滝長建設	1,830,000			布施建設(株)	1,980,000
		(株)樋口組	1,850,000				
		布施建設(株)	1,800,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.8.29	土木一式	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 代表取締役 布施 政樹	1,980,000	R5.8.29	R5.12.26	青橋 外	新田大橋 L=24.08m W=5.14m 高松3号橋 L= 2.82m W=7.30m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営川瀬第2住宅解体工事(1,2号室)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
85	2,570,000	(株)斎藤建設	2,600,000	2,300,000		(株)斎藤建設	2,530,000
		(株)小林建材	2,730,000	2,550,000			
		中村工業(株)	2,680,000	2,380,000			
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.29	解体	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 代表取締役 齋藤 廣文	2,530,000	R5.8.29	R5.10.27	川瀬	住宅部解体 66.3㎡ 増築部解体 43.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	さくらんど温泉湯ポンプ修繕工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
86	8,000,000	(株)川崎ポンプ	7,900,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)エオネックス	8,272,000	
		大和開発興業(株)	8,000,000						
		新津さく泉(株)	8,000,000						
		北陸鑿泉(株)	7,940,000						
	7,340,000	入札書比較 最低制限価格	中越大栄工業(株)	7,720,000					
		(株)興和	8,000,000						
		(株)エオネックス	7,520,000						
		(株)村尾技建	辞退						
		以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.29	ポンプ修繕	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 (株)エオネックス 代表取締役 市山 勉	8,272,000	R5.8.29	R5.12.26	上木越	既設ポンプ回収、予備ポンプ設置及び 試運転調整、坑内検層	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	旧小学校・保育園遊具撤去委託
担当課名	財政課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委13	1,300,000	(株)佐々木組	1,350,000	1,270,000		同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)蛇場緑地建設	1,375,000
		(株)尾野間組	1,380,000	1,270,000				
		(株)貝瀬工務店	1,400,000	1,280,000				
		(株)蛇場緑地建設	1,310,000	1,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
—								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.29	遊具撤去委託	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 代表取締役 伊藤 国義	1,375,000	R5.8.29	R5.10.27	十全 外	旧十全小学校遊具撤去 旧村松第一保育園遊具撤去	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五斗山堤廃止測量設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年8月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委14	11,240,000	(株)北辰計画	10,900,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)ナルサワコンサル タント 新潟支店	11,484,000
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	11,000,000					
		(株)小林設計	10,600,000					
		(株)新栄技術	10,650,000					
	入札書比較 最低制限価格	相互技術(株)	10,700,000					
		(株)信越測量設計	10,700,000					
	7,900,000	(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	10,440,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.8.29	測量設計業務	新潟市中央区網川原1-21-11 (株)ナルサワコンサルタント新潟支店 代表取締役 山本 茂	11,484,000	R5.8.29	R6.3.15	橋田	排水路設計 L=100m, ため池改修(廃止) N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.13			-92,400 (11,391,600)		R6.3.28			測量延長の減少
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。