

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修工事その1
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
87	23,300,000	(株)早出川建設	22,200,000			(株)ヤマト舗道	24,310,000
		(株)ヤマト舗道	22,100,000				
		(株)斎藤舗道	22,450,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	20,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.29	舗装	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 代表取締役 尾野間 亮平	24,310,000	R5.9.29	R6.3.26	美郷	舗装補修工事 A=1590m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	船越団地線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
88	3,800,000	山隆リコム(株)	3,500,000			山隆リコム(株)	3,850,000	
		(株)山下組	3,580,000					
		以下余白						
	3,400,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.28	土木一式	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	3,850,000	R5.9.28	R5.12.21	船越	側溝整備工事 L=12.7m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.14			222,200 (4,072,200)	R5.9.28	R6.1.30			交通誘導員の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	曙団地2号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
89	2,360,000	二宮建設(株)	2,250,000			二宮建設(株)	2,475,000
		(株)尾野間組	2,320,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.28	土木一式	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 代表取締役 二宮 正久	2,475,000	R5.9.28	R5.12.16	曙町	側溝整備工事 L=47.3m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条江排水路改築工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
90	3,620,000	(株)高橋組	3,440,000			横山建設(株)	3,707,000
		山隆リコム(株)	3,400,000				
		横山建設(株)	3,370,000				
		(株)山下組	3,390,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	3,230,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.9.28	土木一式	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	3,707,000	R5.9.28	R5.12.26	学校町	排水路改築工事 BFB500型 L=20.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	清瀬上郷屋線ガードケーブル設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
91	3,210,000	(株)大湊	3,050,000			(株)大湊	3,355,000	
		横山建設(株)	3,100,000					
		以下余白						
	2,880,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.28	土木一式	五泉市論瀬7726 (株)大湊 代表取締役 大湊 良光	3,355,000	R5.9.28	R5.12.21	清瀬	ガードケーブル設置工事 L=26.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.14			156,200 (3,511,200)					既設L型擁壁取り壊し 工の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	日枝公園整備工事
担当課名	こども家庭課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
92	2,690,000	(株)蛇場緑地建設	2,400,000			(株)蛇場緑地建設	2,640,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.28	土木一式	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 代表取締役 伊藤 国義	2,640,000	R5.9.28	R6.1.25	村松甲	遊戯施設撤去・新設 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小熊堤廃止測量業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年9月28日
入札場所	五泉市保健センター2階 会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委15	3,460,000	(株)ナミエ測量事務所	2,430,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	6者同額のため、 抽選により決定 (株)ナミエ測量事務所	2,673,000
		(有)羽下測設計	2,430,000					
		(株)北辰計画	2,430,000					
		(有)塚野設計	2,430,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)あが測量設計事務所	3,300,000					
		やまと技術(有)五泉支店	2,430,000					
	2,430,000	(有)ツルマキ測量事務所	2,430,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	3,400,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.28	測量	五泉市船越1122-22 (株)ナミエ測量事務所 代表取締役 早川 典樹	2,673,000	R5.9.28	R6.1.25	小熊	ため池廃止測量業務	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.2.8			486,200		R6.2.15			測量延長の延伸
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。