

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 新町深沢1号線送水管布設替工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和6年1月24日 |
| 入札場所 | 五泉市役所 301会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 115 | 1,940,000 | 布施建設(株) | 1,880,000 | | | (株)白瀧建設 | 2,035,000 |
| | | (株)佐々木組 | 1,900,000 | | | | |
| | | (株)白瀧建設 | 1,850,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| — | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|------|--|-----------|---------|---------|------|-------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R6.1.24 | 土木一式 | 五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 代表取締役 石本 武臣 | 2,035,000 | R6.1.24 | R6.3.23 | 深沢 | 送水管布設替 φ100 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------|
| 公共工事の名称 | 羽下大橋橋梁修繕工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和6年1月24日 |
| 入札場所 | 五泉市役所 301会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 116 | 1,410,000 | (株)尾野間組 | 1,360,000 | | | (株)尾野間組 | 1,496,000 |
| | | 山隆リコム(株) | 1,380,000 | | | | |
| | | 横山建設(株) | 1,400,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | — | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|------|---|-----------|---------|---------|------|---------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R6.1.24 | 土木一式 | 五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 代表取締役 尾野間 雄一 | 1,496,000 | R6.1.24 | R6.3.23 | 羽下 | 本橋上部敷並修繕工 L=6.0m | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | 着手月日 | 完成月日 | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 大蒲原小学校屋内消火栓配管等改修工事 |
| 担当課名 | 学校教育課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和6年1月24日 |
| 入札場所 | 五泉市役所 301会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 117 | 1,590,000 | (株)小池設備工業 | 1,500,000 | | | (株)小池設備工業 | 1,650,000 |
| | | (有)桐生設備工業 | 1,660,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | — | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|----|---|---------------------------|---------|---------|------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R6.1.24 | 管 | 五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 代表取締役 小池 直之 | 1,650,000 | R6.1.24 | R6.3.29 | 南田中 | ・呼水槽改修工事 1式 ・配管改修工事 1式 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| R6.3.11 | | | -602,800 (1,047,200) | | | | | 屋内消火栓設備の漏水が 実際にはなかった為 |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------------|
| 公共工事の名称 | 市道 弥頭治小路線用地測量業務委託 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 令和6年1月24日 |
| 入札場所 | 五泉市役所 301会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|--|--------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 委24 | 1,570,000 | (株)ナミエ測量事務所 | 1,110,000 | | | 同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。 | (有)ツルマキ測量事務所 | 1,221,000 |
| | | (有)羽下測設計 | 1,110,000 | | | | | |
| | | (株)北辰計画 | 1,110,000 | | | | | |
| | | (有)塚野設計 | 1,110,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (有)あが測量設計事務所 | 1,110,000 | | | | | |
| | | やまと技術(有)五泉支店 | 1,110,000 | | | | | |
| | | (有)ツルマキ測量事務所 | 1,110,000 | | | | | |
| | | 内外エンジニアリング(株)新潟営業所 | 1,600,000 | | | | | |
| 1,100,000 | 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|----|---|-----------|---------|---------|------|--------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R6.1.24 | 測量 | 五泉市旭町3-45マンション旭202 (有)ツルマキ測量事務所 代表取締役 鶴巻 正一 | 1,221,000 | R6.1.24 | R6.3.29 | 石曾根 | 用地測量 A=759m2 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | 着手月日 | 完成月日 | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------|
| 公共工事の名称 | 城町用地測量業務委託 |
| 担当課名 | 財政課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 令和6年1月24日 |
| 入札場所 | 五泉市役所 301会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|---------------|------------------------------|---------|--------|-------|--|--------------|---------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 委25 | 860,000 | (株)ナミエ測量事務所 | 800,000 | | | 同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。 | やまと技術(有)五泉支店 | 495,000 |
| | | (有)羽下測設計 | 600,000 | | | | | |
| | | (株)北辰計画 | 600,000 | | | | | |
| | | (有)塚野設計 | 600,000 | | | | | |
| | — | (有)あが測量設計事務所 | 770,000 | | | | | |
| | | やまと技術(有)五泉支店 | 450,000 | | | | | |
| | | (有)ツルマキ測量事務所 | 610,000 | | | | | |
| | | 内外エンジニアリング(株)新潟営業所 | 900,000 | | | | | |
| | 以下余白 | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|----|--|---------|---------|---------|------|--------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R6.1.24 | 測量 | 五泉市太田1-10-15 やまと技術(有)五泉支店 代表取締役 長谷川 國宏 | 495,000 | R6.1.24 | R6.3.29 | 村松甲 | 用地測量 A=362m2 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。