

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	村松浄水場送水ポンプ室建替用地測量業務委託
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月28日
入札場所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
38	780,000	やまと技術(有)五泉支店	750,000			技術的適正を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所 (同価入札者が2人のためくじにより決定)	756,000
		(有)塚野測量設計事務所	700,000					
		(有)あが測量設計事務所	750,000					
		(有)羽下測量設計事務所	780,000					
		(有)寺尾測量設計	730,000					
	入札書比較 最低制限価格	株ナミエ測量事務所	700,000					
		株北辰計画	750,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	750,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.28	測量業務委託	(有)塚野測量設計事務所 塚野一茂  五泉市熊野堂5262-1	756,000	H29.7.28	H29.9.25	五泉市 矢津 地 内	用地測量A=0.18万m2		
変更月日			変更金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	五泉第9水源用地測量業務委託
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月28日
入札場所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
44	1,040,000	やまと技術(有)五泉支店	395,000			技術的適正を加味して指名。	やまと技術(有)五泉支店	426,600
		(有)塚野測量設計事務所	700,000					
		(有)あが測量設計事務所	950,000					
		(有)羽下測量設計事務所	770,000					
		(有)寺尾測量設計	850,000					
	入札書比較 最低制限価格	株ナミエ測量事務所	970,000					
		株北辰計画	600,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	690,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.28	測量業務委託	やまと技術(有)五泉支店 吉田 敏和  五泉市太田1-10-15	426,600	H29.7.28	H29.9.25	五泉市 川瀬 地内	用地測量A=0.09万m2	
変更月日			変更金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。