

入札及び契約調書

公共委託の名称	東部配水池築造詳細設計業務委託
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
67	17,380,000	内外エンジニアリング(株) 新潟営業所	16,800,000			技術的適正を加味して指名。	(株)新光コンサルタント	14,796,000	
		オリジナル設計(株) 新潟事務所	14,200,000						
		(株)大輝 新潟支店	13,960,000						
		(株)日本海設計事務所	17,380,000						
		(株)中央設計技術研究所 新潟事務所	16,000,000						
	12,200,000	入札書比較 最低制限価格	新日本設計(株) 新潟事務所	17,000,000					
			(株)新光コンサルタント	13,700,000					
			中日本建設コンサルタント(株) 新潟事務所	18,400,000					
		以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.12.18	設計業務委託	(株)新光コンサルタント 山岸 洋二 新潟市中央区新光町1-1	14,796,000	H30.12.18	H31.3.28	五泉市 大蔵 地内	RC配水池詳細設計(配水池・場内配管・場内整備)		
変更月日			変更金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設第26工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	10,610,000	(株)越配五泉営業所	10,400,000			(株)大隆工業	11,124,000
		(有)丸和工業	10,450,000				
		(株)新越工業	10,350,000				
		(株)小池設備工業	10,500,000				
		(株)大隆工業	10,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)新潟設備工業田泉営業所	10,470,000				
		(有)劔商会	10,500,000				
	9,500,000	(有)板谷設備工業	10,380,000				
		(有)板井木材住設	10,530,000				
		(有)阿部商会	10,570,000				
(有)小黒商会		10,520,000					
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.18	管工事	(株)大隆工業 熊倉 哲夫 五泉市山崎甲114-1	11,124,000	H30.12.18	H31.3.27	五泉市 寺沢2丁目 地内	本設配水管φ 100 L=212m、仮設配水管 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設第25工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
69	6,190,000	(株)越配五泉営業所	6,100,000			(株)小池設備工業	6,426,000	
		(有)丸和工業	6,000,000					
		(株)新越工業	6,170,000					
		(株)小池設備工業	5,950,000					
		(株)大隆工業	6,110,000					
	5,480,000	入札書比較 最低制限価格	(有)新潟設備工業田泉営業所	6,030,000				
			(有)劔商会	5,980,000				
			(有)板谷設備工業	6,150,000				
			(有)板井木材住設	6,100,000				
			(有)阿部商会	5,960,000				
		(有)小黒商会	6,040,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.18	管工事	(株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414-1	6,426,000	H30.12.18	H31.3.27	五泉市 南本町3丁目 地内	本設配水管φ100 L=114.9m、本設給水管 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設第27工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年12月18日
入札場所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
70	8,230,000	(株)越配五泉営業所	8,000,000			(有)小黑商会	8,532,000	
		(有)丸和工業	8,050,000					
		(株)新越工業	8,230,000					
		(株)小池設備工業	8,040,000					
		(株)大隆工業	8,100,000					
	7,290,000	入札書比較 最低制限価格	(有)新潟設備工業田泉営業所	8,200,000				
			(有)劔商会	8,000,000				
			(有)板谷設備工業	8,150,000				
			(有)板井木材住設	8,260,000				
			(有)阿部商会	8,120,000				
		(有)小黑商会	7,900,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.12.18	管工事	(有)小黑商会 小黑 聡 五泉市石曾根7858-2	8,532,000	H30.12.18	H31.3.27	五泉市 寺沢3丁目 地内	本設配水管φ100 L=278m、本設給水管 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。