公 共 工 事 の 名 称 五泉東部配水区 配水管布設替第7工区工事

_		<u> </u>				
	担	当		課	名	五泉市上下水道局
	入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
	入	札	執	行	日	平成31年1月22日
	入	札		場	所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入	札価格	落札者の商号又は名称	落札金額
上事 留写	予定価格	八代目の問号又は石柳	八化训训馆	第1回入札	第2回入札	洛化省の問写文は石が	冷化並領
		㈱越配五泉営業所	18,950,000				
		(有)丸和工業	19,130,000				
	19,590,000	㈱新越工業	19,380,000				
		㈱大隆工業	19,050,000				
		村松瓦斯水道(株)	19,450,000				
71	入札書比較	以下余白				㈱越配五泉営業所	20,466,000
/ '	最低制限価格					你这能立水呂未別	20,400,000
	17,400,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

JC 11 JUN E	7							
契約月日	種別	契約の相手方の商号	契約金額	施工	期間	施工場所	工事等の概要	備考
天利万口	作生力リ	又は名称及び住所	大利亚領	着手月日	完成月日	心工物的	工事等切例女	岬
H31.1.22			20,466,000	H31.1.22	H31.3.28		仮設配水管、本設配水管、本設船水管、本設給水管接続 外	
変更月日			変更金額	変更後加	布工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
友		㈱越配五泉営業所	友 史亚領	着手月日	完成月日	心上场门	工事寺の佩女	及史垤田
	管工事	笠原 實						
	647							
変更月日		五泉市東本町2-1-10	変更金額	変更後加	拖工期間	│ 一 施工場所	 工事等の概要	変更理由
及史月口			友 史亚領	着手月日	完成月日	心上场门	工事寺の佩女	发 史垤田

公 共 工 事 の 名 称 五泉東部配水区 配水管布設替第8工区工事

_		•			
担 当 課			課	名	五泉市上下水道局
入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
入	札	執	行	日	平成31年1月22日
入	札		場	所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較	入札者の商号又は名称	2 +1 /平+2	再度入	札価格	英扎老の帝兄兄は夕新	落札金額
上事 留写	予定価格	八代目の問号又は石が	入札価格	第1回入札	第2回入札	落札者の商号又は名称	冷化亚铁
		㈱越配五泉営業所	19,430,000				
		(有)丸和工業	19,300,000				
	19,950,000	㈱新越工業	19,580,000				
		㈱大隆工業	19,500,000				
		村松瓦斯水道(株)	19,650,000				
72	入札書比較	以下余白				 	20,844,000
/2	最低制限価格					(有/ 入L 介L工来	20,044,000
	17,800,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	—————————————————————————————————————	契約の相手方の商号	契約金額	施工	期間	施工場所	工事等の概要	備考
天利万口	作生力リ	又は名称及び住所	大利亚俄	着手月日	完成月日	他工物用	工事等仍佩安)用行
H31.1.22			20,844,000	H31.1.22	H31.3.28	五泉市 中川新 地内	仮設配水管、本設配水管、本設船水管、本設給水管接続 外	
変更月日			変更金額	変更後加	拖工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
多史月口 		(有)丸和工業	发 史亚俄	着手月日	完成月日	心工场的		发史垤田
	管工事	吉田利行						
変更月日		五泉市船越136-1	変更金額	変更後施工期間		施工場所	て東鉄の畑亜	変更理由
多 史月口			多 史並領	着手月日	完成月日	他工场的	工事等の概要	发 史垤田

公 共 工 事 の 名 称 五泉東部配水区 配水管布設替第9工区工事

_						
_	担	当		課	名	五泉市上下水道局
	入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
_	入	札	執	行	日	平成31年1月22日
_	入	札		場	所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入	札価格	落札者の商号又は名称	落札金額
上事 留写	予定価格	八代目の問号又は石が	八化训给	第1回入札	第2回入札	洛札名の問号又は石柳 	洛化並領
		㈱越配五泉営業所	10,410,000				
		(有)丸和工業	10,390,000				
	10,730,000	㈱新越工業	10,350,000				
		(有)阿部商会	10,500,000				
		村松瓦斯水道(株)	10,480,000				
73	入札書比較	以下余白				(株)新越工業	11,178,000
/3	最低制限価格					(物利 佐工来	11,176,000
	9,500,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号	契約金額	施工	.期間	施工場所	工事等の概要	備考
大小刀口	作主力リ	又は名称及び住所	大利亚俄	着手月日	完成月日	心工物的	工事等の似女	胛石
H31.1.22			11,178,000	H31.1.22	H31.3.28	五泉市 中川新 地内	仮設配水管、本設配水管、本設船水管、本設給水管接続 外	
変更月日			変更金額	変更後加	施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
多 史月口		㈱新越工業	友 史亚创	着手月日	完成月日	心工场的	工事寺の佩女	发史垤田
	管工事	栢森 大樹						
変更月日		五泉市町屋甲921-1	変更金額	変更後加	施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
发史月口			发史並 領	着手月日	完成月日	他工场的	工争寺の似安	发 史垤田

公 共 工 事 の 名 称 五泉東部配水区 配水管布設替第10工区工事

_		<u> </u>			' ''	
	担	当		課	名	五泉市上下水道局
	入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
_	入	札	執	行	日	平成31年1月22日
	入	札		場	所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入	札価格	落札者の商号又は名称	落札金額
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → 	予定価格	八代目の問号又は石柳	八化油馆	第1回入札	第2回入札	洛化石の間方又は石が	冷化並領
		㈱越配五泉営業所	14,350,000				
		(有)丸和工業	14,330,000				
	14,780,000	㈱新越工業	14,350,000				
		(有)阿部商会	14,300,000				15,390,000
		村松瓦斯水道㈱	14,250,000				
74	入札書比較	(有)佐藤設備	14,380,000			村松瓦斯水道㈱	
/4	最低制限価格	以下余白				竹丘以荆 八垣(林)	15,390,000
	13,100,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	 種別	契約の相手方の商号	契約金額	施工	施工期間		工事等の概要	備考
天利万口	作生力リ	又は名称及び住所	大利亚俄	着手月日	完成月日	施工場所	工事等仍佩安	1用 行
H31.1.23			15,390,000	H31.1.23	H31.3.28	五泉市 中川新 地内	仮設配水管、本設配水管、本設船水管、本設給水管接続 外	
変更月日			変更金額	変更後加	拖工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
多史月口 		村松瓦斯水道㈱	友 史亚朗	着手月日	完成月日	心工场的	工事寺の佩女	发 史垤田
	管工事	和田 晴也						
変更月日		五泉市本田屋765	変更金額	変更後加	施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月口			多史並領	着手月日	完成月日	加工场所	上争寺の 似安	多 史理田

公	共工	事の名	称	村松浄水池第6流入弁取替工事
担	当	課	名	五泉市上下水道局
入	札(の 種	別	指名競争入札
入	札	執行	日	平成31年1月22日
入	札	場	所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
		(入札者の商号又は名称)		第1回入札	第2回入札	1 相句した理由	冷化省の向方人は石砂	冷化亚铁
		昱工業(株)	7,700,000			- - - 技術的適正を加 味して指名。 -	(株)前澤エンシ゛ニアリンク゛サー ヒ゛ス 新潟営業所	7,776,000
		(株)ジェスクホリウチ 新潟支店	7,721,000					
	7,570,000	敦井産業(株)	8,000,000					
		新潟企業(株)	7,350,000					
		(株)北越エンジニアリング	8,080,000					
76	入札書比較 最低制限価格	㈱前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所	7,200,000					
/0		施設工業(株)	7,650,000					
	6,730,000	明和工業㈱	7,370,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	 種別	契約の相手方の商号	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	 備考
大小リカロ	作主力リ	又は名称及び住所		着手月日	完成月日	加工物的	工事可以似女	ν α 75
H31.1.22			7,776,000	H31.1.22	H31.3.22	五泉市 矢津 地内	電動二床式外ねじ仕切 弁1基、吐出管1本	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
发 史月口				着手月日	完成月日	加工场別	工事寺の佩女	及文任田 ————————————————————————————————————
	管工事							
変更月日		新潟市中央区東大通1-3-10	変更金額	変更後加	施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由
多 史月口			发 史並領	着手月日	完成月日	他工场的	工事寺の依安	发史垤田

公 共 工 事 の 名 称 村松配水区 市消補消火栓新設第2工区工事

	<u> </u>		· -		17月18年
担	当		課	名	五泉市上下水道局
入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
入	札	執	行	日	平成31年1月22日
入	札		場	所	五泉市村松支所 1階 会議室1・2

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
上 争留写				第1回入札	第2回入札	冷化石の間方又は石砂	洛化並領
		㈱新越工業	1,270,000				
		(有)阿部商会	1,300,000				
	1,330,000	以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
77						 	1,371,600
//						(कि.की.स्ट्रिय स	
		_					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
大小刀口	作生力リ			着手月日	完成月日	心工场内	工事分の似女	II用 つ
H31.1.22			1,371,600	H31.1.22	H31.3.22	五泉市 中名沢 地内	単口 地上式消火栓接続	
変更月日		(株)新越工業	変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
及 足 月 口	7			着手月日	完成月日	心工场別	工事寺の佩女	友史垤田
	管工事	栢森 大樹						
変更月日		五泉市町屋甲921-1	世921-1 変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
发史月口			发 史並領	着手月日	完成月日	他工场的	工争寺の似安	发 史垤田