

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 消火栓新設(その1)工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月9日
入札場所	五泉市村松支所 2階 会議室3

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	1,350,000	(有)丸和工業	1,300,000			(株)大隆工業	1,382,400
		(株)小池設備工業	1,330,000				
		(株)大隆工業	1,280,000				
		(有)佐藤設備	1,350,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.9	管工事	(株)大隆工業 熊倉 哲夫 五泉市山崎甲114-1	1,382,400	H30.7.9	H30.10.16	五泉市 上戸倉 地内	積雪式地上式単口消火栓新設	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管布設替第8工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月9日
入札場所	五泉市村松支所 2階 会議室3

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
37	3,400,000	(株)越配五泉営業所	3,400,000			(有)丸和工業	3,553,200
		(有)丸和工業	3,290,000				
		(株)新越工業	3,370,000				
		(株)大隆工業	3,350,000				
		(有)佐藤設備	3,320,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.9	管工事	(有)丸和工業 吉田 利行 五泉市船越136-1	3,553,200	H30.7.9	H30.10.6	五泉市 船越 地内	本設配水管HPPEφ 50 L=75.0m ほか	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。