

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 東部配水区 配水管布設替第4工区工事 |
| 担当課名 | 五泉市上下水道局 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和2年1月28日 |
| 入札場所 | 五泉市村松支所 1階 会議室1・2 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 入札者の商号又は名称 | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|---------------|----------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 66 | 20,740,000 | (株)越配五泉営業所 | 20,350,000 | | | 村松瓦斯水道(株) | 22,220,000 |
| | | (株)新越工業 | 20,620,000 | | | | |
| | | (有)丸和工業 | 20,580,000 | | | | |
| | | (株)小池設備工業 | 20,450,000 | | | | |
| | | (株)轡田組 | 20,850,000 | | | | |
| | 18,500,000 | (株)大隆工業 | 20,450,000 | | | | |
| | | (有)新潟設備工業五泉営業所 | 20,660,000 | | | | |
| | | (有)板谷設備工業 | 20,900,000 | | | | |
| | | 村松瓦斯水道(株) | 20,200,000 | | | | |
| | | (有)劔商会 | 20,530,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|-----|-------------------------------------|------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R2.1.29 | 管工事 | 村松瓦斯水道(株) 和田 晴也 五泉市本田屋765 | 22,220,000 | R2.1.29 | R2.3.27 | 五泉市 小山田 地 内 | 本設配水管HPPE φ75 L=302.5m 外 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 東部配水区 配水管布設替第5工区工事 |
| 担当課名 | 五泉市上下水道局 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和2年1月28日 |
| 入札場所 | 五泉市村松支所 1階 会議室1・2 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 入札者の商号又は名称 | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|------------|----------------|------------|-------|------------|------------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 67 | 14,820,000 | (株)越配五泉営業所 | 14,650,000 | | | (株)小池設備工業 | 16,005,000 | |
| | | (株)新越工業 | 14,900,000 | | | | | |
| | | (有)丸和工業 | 14,700,000 | | | | | |
| | | (株)小池設備工業 | 14,550,000 | | | | | |
| | | (株)轡田組 | 14,800,000 | | | | | |
| | 13,200,000 | 最低制限価格 | (株)大隆工業 | 14,630,000 | | | | |
| | | | (有)新潟設備工業五泉営業所 | 14,960,000 | | | | |
| | | | (有)板谷設備工業 | 15,100,000 | | | | |
| | | | 村松瓦斯水道(株) | 14,800,000 | | | | |
| | | | (有)劔商会 | 15,080,000 | | | | |
| | | (有)佐藤設備 | 14,600,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|-----|---|------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R2.1.28 | 管工事 | (株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414-1 | 16,005,000 | R2.1.28 | R2.3.27 | 五泉市 小山田 地 内 | 本設配水管HPPE φ50 L=221.1m 外 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 東部配水区 配水管布設替第8工区工事 |
| 担当課名 | 五泉市上下水道局 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和2年1月28日 |
| 入札場所 | 五泉市村松支所 1階 会議室1・2 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 入札者の商号又は名称 | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|-----------------|----------------|------------|-------|------------|------------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 68 | 25,740,000 | (株)越配五泉営業所 | 25,100,000 | | | (株)越配五泉営業所 | 27,610,000 | |
| | | (株)新越工業 | 25,450,000 | | | | | |
| | | (有)丸和工業 | 25,290,000 | | | | | |
| | | (株)小池設備工業 | 25,500,000 | | | | | |
| | | (株)轡田組 | 25,480,000 | | | | | |
| | 23,000,000 | 入札書比較 最低制限価格 | (株)大隆工業 | 25,330,000 | | | | |
| | | | (有)新潟設備工業五泉営業所 | 25,500,000 | | | | |
| | | | (有)板谷設備工業 | 25,600,000 | | | | |
| | | | 村松瓦斯水道(株) | 25,700,000 | | | | |
| | | | (有)劔商会 | 25,570,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|-----|--|------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R2.1.28 | 管工事 | (株)越配五泉営業所 笠原 實 五泉市東本町2-1-10 | 27,610,000 | R2.1.28 | R2.3.27 | 五泉市 小山田 地 内 | 本設配水管HPPE φ75 L=292.6m 外 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------------|
| 公共委託の名称 | 東部配水区水管橋布設替設計業務委託 |
| 担当課名 | 五泉市上下水道局 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 令和2年1月28日 |
| 入札場所 | 五泉市村松支所 1階 会議室1・2 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|---|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 70 | 5,020,000 | オリジナル設計(株)新潟事務所 | 5,000,000 | | | 技術的適正を加味して指名。 | (株)北辰計画 (落札者となるべき価格の入札者が2者のため、くじにより決定) | 3,872,000 |
| | | (株)中央設計技術研究所 新潟事務所 | 3,520,000 | | | | | |
| | | (株)新光コンサルタント | 5,000,000 | | | | | |
| | | 内外エンジニアリング(株) 新潟営業所 | 5,100,000 | | | | | |
| | | 中日本建設コンサルタント(株)新潟事務所 | 6,200,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)北辰計画 | 3,520,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 3,520,000 | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 委託期間 | | 委託場所 | 委託等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R2.1.28 | 設計業務委託 | (株)北辰計画 小田 順一 五泉市赤海字下島868-1 | 3,872,000 | R2.1.28 | R2.3.27 | 五泉市 笹堀 地内 | 水管橋詳細設計 1橋、 配水管布設替詳細設計 L= 22.0m | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 委託期間 | | 委託場所 | 委託等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 委託期間 | | 委託場所 | 委託等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。