

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区市下補R4-1-5配水管布設替工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年10月27日
入札場所	五泉市村松支所 2階 会議室3

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
五水局第21号	3,610,000	(株)越配 五泉営業所	3,700,000			(有)佐藤設備	3,938,000
		(有)丸和工業	3,650,000				
		(有)阿部商会	3,620,000				
		(有)板井木材住設	3,640,000				
		(有)小黑商会	3,680,000				
	3,230,000	(有)佐藤設備	3,580,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.10.27	管工事	(有)佐藤設備 浅井 一雄 五泉市二ツ柳5-1	3,938,000	R4.10.27	R5.3.20	五泉市 土深 地内	本設配水管 HPPEφ75 L=28.8m HPPEφ50 L=4.5m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書

修 繕 の 名 称	漏水舗装修繕(その3)
担 当 課 名	五泉市上下水道局
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	令和4年10月27日
入 札 場 所	五泉市村松支所 2階 会議室3

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
五水局修第11号	960,000	(株)ヤマト舗道	920,000			(株)斎藤舗道	990,000
		(株)早出川建設	930,000				
		(株)斎藤舗道	900,000				
		(株)武藤建設	950,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.10.27	舗装工事	(株)斎藤舗道 斎藤 正明 五泉市三本木2-1-20	990,000	R4.10.27	R4.12.25	五泉市 中名沢 外 地内	舗装打ち換え(表層工)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。