

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	東部配水区市都補配水管布設替工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種類別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年12月14日
入札場所	五泉市村松支所 2階 会議室3

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
五水局第14号	4,550,000	(有)丸和工業	4,270,000			(有)板井木材住設	4,653,000
		(株)轡田組	4,300,000				
		(有)板谷設備工業	4,260,000				
		(有)板井木材住設	4,230,000				
		(有)佐藤設備	4,330,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	4,070,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.12.14	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則  五泉市太田993-1	4,653,000	R5.12.14	R6.3.27	五泉市 馬下 地内	・配水管 HPPE φ 50 L=67.3m ・給水接続 N=3箇所 ・排泥管 HIVP φ 30 L=3.3m ・既設配水管モルタル充填 ACP φ 50 L=71.1m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	泉町2丁目公共樹移設その2工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年12月14日
入札場所	五泉市村松支所 2階 会議室3

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
五下水第11号	5,180,000	山隆リコム(株)	5,100,000			横山建設(株)	5,500,000	
		横山建設(株)	5,000,000					
		(株)山下組	5,150,000					
		以下余白						
	4,630,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.12.14	土木一式工事	横山建設(株) 横山 昇  五泉市太田1-12-7	5,500,000	R5.12.14	R6.3.27	五泉市 泉町2丁目 地内	公共樹移設N=17.0箇所 マンホール高さ調整N=2.0 基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。